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Libero Consorzio Regionale di Ragusa
Gia Provincia Regionale di Ragusa
X SETTORE
Manutenzione

Accordo Quadro con unico operatore per lavori di
manutenzione del patrimonio viario e delle relative
opere di corredo e manufatti, della Seconda
Circoscrizione Modica Bassa - Dente.

CIG:

Importo del progetto € 99.500,00
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COMUNE DI MODICA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Gia Provincia Regionale di Ragusa
X SETTORE
MANUTENZIONI

Dente.

PROGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio
viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Seconda Circoscrizione Modica Bassa -

IMPORTO DEL PROGETTO: € 99.500,00

In appalto € 75.400,00

A disposizione € 24.100,00
Modica,

COMPLESSIVO 99.500,00

I PROGETTISTI

Geom, G%xime

Geom. Renedetto
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PRIMO
PARTE NORMATIVA

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’ AEPALTO

art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L appalto, Aceordo Quadro con unico operatore, ha per oggetto tutie le opere, le prestazion, le forniture
e le prowiste necessarie per i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di
corredo e manufatti, della Seconda Circoscrizione Modica Bassa — Dente al fine di garantire le
condizioni di percorribilita e messa in sicurezza.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto individuano le caratteristiche tecniche,
quantitative e qualitative dei lavori da eseguire.

Lesecuzione dei lavori & sempre e comungue effeituata secondo le regole dell’arte e DUappaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell adempimento dei propri obblighi.

art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO (LAVORI A MISURA)

Limporto dei lavori posti a base di gara é definito come segue:

colonna al colonna b) colonna a+b)
Importo esecuzione lavori Oneri attuazione piani sicurezza Importo TOTALE
73.892,00 1.508,00 75.400,00
IMPORTI TOTALI 73.892,00 1.508,00 75.400,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna aj, ol quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dellimporto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso colonna
b) oltre a € 24.100,00 per somme a disposizione dell'Amminisirazione.

Gli importi di cui sopra sono al netto dell'LV.A.

art. 3
CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi della normativa vigente i lavori sono classificati:
- categoria prevalente «OG3» per un importo di €75 400,00 pari al 100% dellimporto lavori.

’ Art. 4
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che formano oggetto dell'appalto attengono all’esecuzione dei lavori di manutenzione di
opere di corredo stradali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito elencati:

STRADE EXTRAURBANE:
- il rifacimento di tratti di muri a secco crollati a causa eventi atmosferici e/o per la caduta di alberi, con
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relativa sottofondazione in cls;

- ricostituzione 0 nuova installazione di tratti di barriera di protezione siradale;

- ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, banchine in cls;

- la protezione di versanti particolarmente frastagliati mediante la posa in opera di rete di protezione con
rete metallica a doppia torsione, la posa in opera di gabbioni metallici;

- ripristino e collocazione di nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

STRADE URBANE:

-ripristine di pozzetti di sotto-servizi, caditoie raccolta acqua bianche;

-ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mattonelle di asfalto, ecc.

-ripristino di pavimentazione di marciapied; e relativa orlatura;

-ripristino o nuova installazione di barriere di protezione;

-ripristino e collocazione di nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

L'ubicazione, la forma, il numeroc e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e precisati
all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve Dit: precise indicazioni che, in fase
di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori,

1l Comune si riserva l'insindacabile facoltd di introdurre in corso d ‘opera, quelle varianti che riterrd
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che | ‘Impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

art. 5§
TIPOLOGIA DEL CANTIERE

Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99 — comma 1, lettere a) e ¢) del
D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono 1 presupposti per ['applicazione
dei disposti dell'art. 100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entita uomini/giorno<200).

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art, 6
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dei lavori & tenuta a stipulare apposito contratto dappalfo presentandosi al
competente wfficio comunale nel giorno stabilito e preventivamenie comumicato alla medesima. Se
laggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito I'dAmministrazione appaltante
attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 9 comma |
del presente Capitolato Speciale d' Appalto.

La stipulazione del contratto d'appalto & subordinata alla verifica dell insussistenza degli impedimenti
all assunzione del rapporto contrattuale ai sensi D.Lgs 6 Seftembre 2011 n. 159.

1l contratto ¢ stipulato “a misura® ai sensi dell'articolo 3, comma e, del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 per cui
i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali,

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, & a carico della stazione appaltante,

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc,) sono a
totale carico dell’appaltatore.

art, 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dappaito e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti ol medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,
i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

- il presente capitolato speciale d'appaito;
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Fanno parte del contraito l'elenco prezzi unitari di progetio, ridotto del ribasso percentuale offerio
dall' aggiudicatario in sede di gara. .‘
Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dallappaltatore in sede di gara i quali,
limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali e l'elenco dei prezzi
Mt

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accetiazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigentt in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalfo,
e del progetto per quanto attiene alla sua petfetta esecuzione.

art. 8
DOMICILIO DELL’APPALTATORE E PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

Ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dovra, prima della stipula del contratto eleggere domicilio in uno dei
luoghi indicati nel medesimo articolo, e darne comunicazione all'Amministrazione Comunale.

L'appaitatore deve altresi nei medesimi termini comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del
capitolato generale d'appaito, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevule.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, 0 delle persone di cui ai commi 2, deve essere tempestivamente

notificata alla stazione appaltante.

CAPQ 3 - CAUZIONI E GARANZIE

art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una “garanzia prowisoria”, come definita dail’art. 93 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, pari al 2% dellimporto dei lavori e pud essere costituita a scelta dell'offerente, ai
sensi del 2 comma del citato art. 93, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dellofferta e deve essere corredata dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratlo per volonta dell'aggiudicatario ed é
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione & vestituita entro trenta giorni dall aggiudicazione.

art. 10
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dellarticolo 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 % dell'imporio contratiuale.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al
20% l'aumento & di due punti percentuali per ognipunto di ribasso superiore al 20%

La garanzia fideiussoria é prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione
della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte
del soggetto appaltante, il quale procede all ‘aggindicazione dell appalto a favore del concorrente che
segue nella graduatoria. '
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L'dAmministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
di completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell appaitatore, per il
rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale,
nonché per il pagamento di quanto dovuto dall appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti colletiivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione ed assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'incameramento della garanzia avwiene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessitd di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell appaltatore di proporre azione innanzi l'autoritd
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato. In caso di variazioni al contratio per effetto
di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell importo originario.

La cauzione definitiva é progressivamente svincolata entro i limiti del 75% dell'importo garantito, secondo
le modalita  previste dall'art. 103 del D.igs. 18 aprile 2016 n° 30. L'ammontare residuo pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, & svincolato contestualmente all approvazione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie.

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative fidejussorie di cui al presente articolo e all’'articolo 7
devono obbligatoria mente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scriita della stazione appaltante ed
essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all' esercizio dell attivitd bancaria ai sensi del
Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero istituti assicurativi autorizzati. L'importo della cauzione prowvisoria
di cui all articolo 7 e della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo & ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ai senst dell'articolo 93, comma 7, del D.Igs. 18 aprile 2016 n°® 50. In caso di associazione temporanea di
concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o
delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed
eventualmente da un numero di imprese mandanti e la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

art. 11
ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

L'Impresa appaltatrice oltre ai deposili cauzionali di cui agli articoli precedenti dovrd produrre le
ulteriori garanzie sotto specificate:

- una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i vischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progeitazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo dell1V.A. e deve: o coprive i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere,
temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche
luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdoiti e simili, atti di vandalismo,
altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; o coprire | danni causati da errovi di realizzazione,
omissioni di cautele o di regole dell arte, difetti e vizi dell' opera, nei limiti della perizia e delle capacit
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d'appalto anche ai sensidell articolo 1665 del codice civile;

* una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata
pari a Euro 300.000,00 ¢ deve:

- 0 prevedere la copertura dei danni che l'appdaitatore debba risarcire quale civilmente responsabile
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verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenii dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo dell'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o
della Stazione appaltante;

- o prevedere la copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono compresi tra le
"nersone” i rappresentanti della Stazione appaltante aulorizzati allaccesso al cantiere, i component
dellufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori,

Le polizze assicurative devono essere prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dail' appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Qualora l'appaliatore sia wn'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Una polizza indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, prestate da
un'impresa di assicurazione aulorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero i
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione qventi il contenuto ¢ le caratteristiche previste dal comma
7 dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. ‘

CAPO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

art. 12 : '
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di lavori di manutenzione che garantiranno la sicurezza stradale e pedonale, per ovviare a pericoli
per la pubblica incolumitd, si procederd in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n°® 50/2016. In tal caso
il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato all appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
13, fermo restando che i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzideito & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di-avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario é escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento é considerato grave negligenza acceriata.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori & fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi
decorventi dalla data del verbale di consegna dei lavori e/o fino ad ultimazione dell’importo contrattuale.-

art. 13
SOSPENSIONI E PROROGHE

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del divettore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell appaltatore, nei casi di avwerse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
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speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola darte dei lavori stessi, compresa
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso dopera.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.
Qualora detta sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori o comungue quando superi | sei mesi complessivi, l'appaltatore
puo richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

Si applica Uart. 107 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e gli arit. 24 e 25 del Capitolato Generale
d'Appalio.

Lappaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, puc chiedere, con domanda motivaia da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, wna proroga dei tempi contrattuali. Il
responsabile del procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori
si pronuncia sullistanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma femporale, l'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

art. 14
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetio del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari alio 1 (uno) per mille del’importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetio alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avwalga della facolta di cui all'articolo 10 comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal diretiore dei lavori:
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla divezione dei lavori per il vipristino di lavori non accettabili o
danneggiati,

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rvispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all' articolo 12.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢} ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristine o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli no n accettabili o danneggiafi.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo ol verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per
cento dell’imporio contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale & facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell appaitatore.

L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi,

Non é previsto alcun premio di accelerazione.

art. 15
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
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Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della lovo ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciomento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua ecc.;

- Padempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, i compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d'appalio;

- le evemtuali controversie tra lappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.
L'eventuale ritardo dell appaltatore rispetto ai termini per 'ultimazione dei lavori o alle scadenze
esplicitamente fissate a tal fine dal programma temporale, superiore a 20 giorni naturali consecutivi,
produce la risoluzione del contratio, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui allarticolo 14, é computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall'appaltatore i davmi subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto. \

art. 16
DURATA GIORNALIERA DEI LAVOR]

Lorario giornaliero dei lavori sarc quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cié anche se
Pappaliatore non sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di lavoro.
Il direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora rawisi la
necessitd che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
qutorizzazione del responsabile del procedimento, ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale é obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al vistoro del maggior onere.
L'appaltatore pué ovdinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. II
direttore dei lavori pud vietare lesercizio di tale facoltd qualova ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso l'appaltatore non ha divitto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali, ma é eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaitaonte le maggior spese per assistenza.
Nessun compenso sard corrisposto all appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale, in relazione all'epoca in cui si svolgona i lavori, lo consentono) e
di 24 ore (nei lavori effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente capitolato
l'esecuzione senza interruzioni) stabilito su turwi di 8 ore ciascuno ed ordinato, per iscritto dalla direzione
lavori.
CAPO 5 DISPOSTZIONI PER L'ESECUZJONE
art. 17
RAPPRESENTANZA DELL’ APPALTATORE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dellarticolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori
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personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici
e morali per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato
deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che ne di
comunicazione all'ufficio di direzione lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'appaitatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.

La stazione appaltante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’ appaltatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal diretiore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritte di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacité o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutfi i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 4 deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma I deve essere altresi accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuove atto di mandaio.

art. 18
VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto dell 'appalto quelle
varianti che riterrg opportune e necessarie nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore
economia degli stessi.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti
dall’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalita riportate nel
Capitolato Generale.

Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per
risolvere problemi di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiove al 5% delle categorie di
lavoro dell appalto e che no n comportino un aumento dell ‘importo contrattuale

art. 19
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di-errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo ‘economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
Uappaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattvo quinti dell’importo del contratio originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano ervore od omissione di progettazione I’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici presiabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

art. 20
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
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Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all ’elenco prezzi contrattuali.
Qualora tra i prezzi di cui a detto elenco non siano previsti prezzi per i lavori in variante. si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
art. 21
SUBAPPALTO

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e del
risarcimento in favore del committente di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e I'affidamento in
subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata.

art. 22
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto ed a quelli previsti dal presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

OBBLIGHI E ONERI GENERALI

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di compelenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetia regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori iempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolaio o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso Iappaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell ‘articolo 1659 del codice civile;

- le responsability sulla non rispondenza degli elementi eseguiti vispetio a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comungue connesse all ‘esecuzione delle prestazioni dell impresa a termini di contratto;

OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE

La formazione del cantiere e [’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti comprese quelle di recinzione e
di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuitd delle comunicazioni, nonché degli scoli delle
acque e delle canalizzazioni esistenti. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in
rapporto all’entitd dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento
dei lavori. L apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi impalcature, assifi, steccati, armature,
centinature, casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la
loro manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento é compresa altresi un ‘adeguata illuminazione di cantiere.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticell,
andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con I’obbligo di mantenere ’accesso alle singole abitazioni
Jromtiste.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del
cantiere. La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’] giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone
i necessari aggiornamenti periodici,

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
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decoroso aspetto essere mantenuti in oltimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui
sopra scritte a colori indelebili,

La pulizia del cantiere e delle vie di iransito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mareriali di
rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terve e materiali provenienti dai lavori
eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall ‘ultimazione dei lavori.

Le spese, i contributi, i diritti, [ lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia eletlrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le
ufenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di
direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri,
spogliatol e di servizi igienico sanifari.

Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo (OVVERO del certificato di regolare
esecuzione), della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

1l ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altve ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufarti suddetti devono essere rvipristinati a carico dello
stesso appaltatore;

Dallontanamento dei materiali di risulta degli scavi non pitt utilizzabili a pavere della D.L. e del loro eventuale
smaltimento a norma di legge. In particolare I’appaltatore dovra effeituare e fornive le autorizzazioni secondo
le norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verrd conferito il materiale di risulta
secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivanie da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e
tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi
occorrenti all ‘appaltatore per 'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed
enti per permessi, licenze, concessioni, awtorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni prowisorie di
pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse,
diritti, indennita canoni cauzioni ecc. In difetto vimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale
muita o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni; esaurimento delle acque superficiali o di
infiltrazioni concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

la custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione appaitante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa
in consegna dell ‘opera da parte della Stazione appaltante.

OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE

La vrichiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggeiti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, INTESA e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, Wi incluso il taglio di alberi, siepi e
lestirpazione delle ceppaie.

L'osservanza degii articoli 15, 16 e 17 del capitolato gemerale d'appalto per quanto riguarda
laccettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
l'eventuale sostituzione di questi ultimi.

1l carico, trasporto e scarice dei materiali delle forniture e dei mezzi dopera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele aite ad evitare danni od infortuni. L’osservanza delle norme
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di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19,
nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse
consentito. Saranno a carico dellimpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della
Strrada.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Vincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
ogni responsabilita in caso di infortuni sard a carico dell appaltatore, resiandone sollevati la Stazione
appaliante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutie le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manyfatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato.

La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, .

picchettazioni ecc. relatvi alle operazioni di consegna, verifiche in corso dopera, coniabilita e
collaudo dei lavori La tenuta, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Le spese di assistenza per | collaudi
tecnici prescritti dall Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per
tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

11 consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla
Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglionza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previsie dal presente capito lato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente allesecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate,

Lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell appaltatore l'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

La fornitura di notizie statistiche sullandamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati
distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori.

La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole lavorazioni.

La fornitura all Amministrazione, all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, del rilievo delle opere
realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderd la livellazione del piano strada (in
prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere darte, delle tubazioni e delle caditole, il
profilo altimetrico delle condoite.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori

‘ art, 23
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORQ DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore & tenuto all 'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini ¢ gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localité in cui
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si-svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natira industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qudlificazione giuridica, 1l
medesimo appaltatore é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei vispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri divitti della
Stazione appaltante;

© & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziagle, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- & obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei
lavoratori. :

Limpresa esecutrice é obbligata a comunicare tempestivamente prima deil'inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'organico medio annuo, distinto per qudiifica,
corredando la comumicazione degli estremi delle demunce dei lavoratori effettuate alllstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché a produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pilt rappresentative, applicato ai lavoraiori dipendenti,

Secondo quanio disposto dail'art. 7 del Capitolato Generale, a garanzia degli obblighi di cui al
comma 1, la stazione appaltante operera una ritenuta dello 0,5% sull'imporio netto progressivo dei
lavori,

Il mancato adempimento dell' appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi
di un inadempimento verso |’amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire
contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art,
103, D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50. : ‘

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale dappalito, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo daile somme dovute all'appaltatore in esecuzioni del contratio.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate
all'Ispettorato del Lavoro e ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri
per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi [Impresa dovrd iscrivere gli operai in trasferta
alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori,

art. 24
PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DEGLI OGGETTI TROVATI

I'materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36, comma 2 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni o demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contraituali previsti
per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica Uarticolo 35 del capitolato generale d’appalto.

art. 25
RESPONSABILITA DELL’ APPALTATORE

L Appaltatore & I'unico responsabile dell esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
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d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tulelare gli inferessi
dell’ Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt, 1667 e 1669 del
C.C.

L’Appaltatore é tenuto all’adozione, nell ‘esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici o privati. Ogni piit ampia responsabilita sia in caso civile che penale in caso di infortuni
ricadra, pertanto, sull'Appaltatore restandone completamente sollevata |’Amministrazione, nonché il
personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

L’Impresa & in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da
qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche
se non in opera, comprese quelle provvisionali.

art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del
verificarsi del donno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del
€aso.

L appaltatore non pud sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per | danni & limitato all’importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell Appaltatore.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaitatore o delle
persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

CAPO 6 - DISPOSIZIONLIN MATERIA DLSICUREZZA

art. 27
NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve
predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al persona le e alle attrezzature utilizzate.

L ‘appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n.81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alla normativa vigente in materia.

11 piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parie
integrante del contratto di appalto.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell applicazione di quanto stabilito
nel presente e articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comungue accertate, previa formale
costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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art. 28
PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla

data fissata per la consegna medesima, dovra presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e

nell'esecuzione del lavori.

L'Appaliatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell ambito di applicazione del D.Lgs. n.
81/2008, & tenuio comunque a presentare wn Piano di Sicurezza Sostitutivo del Pigno di Sicurezza e
coordinamento.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per 'esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell Appaltatore, sia per garaniire il vispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la twela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovrd esserve rispettato in modo rigoroso. E’
compito e onere dellImpresa appaltairice oftemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi
d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

In particolare 'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii,), copia della
comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione ¢ Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli
addetti alla gestione dell emergenza.

All'atto dellinizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'dppaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. n. 8172008 e ss.mm.ii, in cui si colloca l'appalto e cioé:

- che il committente & Amministrazione comunale di Modica e per esso in forza deile competenze attribuitegli il
Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore;

- che il Responsabile dei Lavori, eventuaimente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi del
D.ILgs. n 81/2008 e ss.mm.ii) & il sig. . .

- che il responsabile unico del procedzmento ¢ il Geom. Giorgio Scollo;

- che i lavori appaltati rientrano non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

art. 29
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltaiore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd
nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

1l piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA
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art. 30
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non frova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all ‘appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

art. 31
PAGAMENTI DEI LAVORI

1l pagamento dei lavori, in deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, avverrd ogni quai volta
Uimpaorto netto dei lavori raggiunga l'importo di €.30.000,00, a seguito di emissione di stato di avanzamento,
mediante emissione di certificato di pagamento.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi ¢ dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull ‘importo
netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,5% da liguidarsi in sede di conto finale a seguito di
regolarita contributiva risultante dal DURC in corso di validita.

art. 32 .
PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori, da redigere entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale é
accertato e proposto 1'importo della rata di saldo, gualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo (o di regolare esecuzione).

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, é pagata, nuila ostando, entro 90 giorni dall avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione). :

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
(o il certificato di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

art. 33 ‘
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’vietata la cessione del contratio sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
Per la cessione dei crediti valgono le disposizioni nazionali e regionali.

. art. 34
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I'accertamenio, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto
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indicato al Titolo IX capo I del D.P.R. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore di cui all’'art. 216 del
D.ILgs. n 50/2016.

La Direzione Lavori potrd procedere in qualsiasi momento all accertamento ed alla misurazione delie
opere compiute.

L'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potra senza autorizzazione scritia del Direttore Lavori
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradditiorio tali operazioni, gli sard assegnato
un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori omeri che dovranno in
conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre l'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici,

art, 35
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite vilevate in loco, senza che U'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantiti realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente aulorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzioné dei lavori a misura 8'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se
Uappaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il divettore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti,

La contabilizzazione delle opere a misura verrd effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitavi
dell'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 36
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell emunciazione e rella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata daile
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantité di detii lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s 'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
{’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolaio speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla finzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le. regola
dell'arte.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se. l’appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di
Sirmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i gquali devono
firmare i brogliacei sud detti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicande all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata lu
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quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base ail'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli aiti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liguidabile la quota parte proporzionale a guanto eseguito.

art. 37
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia & effeituata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dalla normativa vigente.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

CAPO 8 - D] SPOSIZION] PER L ULTIMAZIONE

art. 38
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all accertamento sommario deila regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritavdo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposiio articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo d ella parte di lavori che direttamente e indiretiamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
vipristine.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
Immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

art. 39
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori. '

L Ente Appaitante si avvale, per il presente appalto, della facoltd di sostituire il certificato di collaudo con
guello di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo, é emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provwvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell‘emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se ['atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornive i mezzi,
altrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e
gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove vichiesti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti, I’ Appaltatore sard tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore riterrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi di difetti di cui al comma precedente l'organo di collaudo determinera nell 'emissione del certificato
la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell appaltatore, salvo il maggior
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onere che rimane comungue a carico dell appaltatore medesimo.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratio.

La visita per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno Iuogo entro il
primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. 1l certificato di regolare esecuzione & emesso dal
Diretiore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.

art. 40
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L’appaltatore é obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori e fino all ‘emissione del certificato prowisorio di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione).

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e !'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le
maggiori responsabilita di cui all’art. 1669 C.C., I'appaltatore e’ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire | materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti ¢ le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché
corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrd essere eseguita nel modo piii tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrd essere concesso all’appaltatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando 'obbligo di manutenzione a carico dell ‘appaltatore, 'obbligo di custodia non sussiste se dopo
Dultimazione l'opera é presa in consegna dall’ Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi 'obbligo di custodia é a carico dell' Amministrazione medesima.

art. 41
PRESA IN CONSEGNA DEY LAVORI ULTIMATI

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, V'opera sard presa in consegna dalla Stozione
appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo ['ultimazione dei lavori,

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all appaltatore per iscritto, lo
stesso appaitatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pud perd
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arvecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell appaltatore o di
due testimoni i in caso di sua assenza,

1l pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 C.C., Iappaltatore risponde per la difformitd e i vizi dell ‘opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo,

art, 42
CONTROVERSIE
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Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all‘importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, per la
risoluzione della controversia si applicano le disposizioni vigenti.

La medesima procedura & esperibile anche quando le variazioni dell'importo contrattuale siano inferiori al
10%, nonché per le controversie circa 'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche guando tali variazioni non diano luogo divettamente a diverse valutazioni economiche.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del comtratio, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell‘accordo bonario sard competente il foro del Tribunale di Ragusa.

Nelle more della risoluzione delle comtroversie !'appaltatore non pud comungue rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 43
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori; :

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
aceertato il mancato vispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacitd o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

< inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale; :

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziall regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell ‘opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
Sattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza,

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione;

- per il manifestarsi di ervori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tufto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell importo originario
del contratto;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.

La Stazione appaltante, nel comunicare all appaltatore il provvedimento motivato di risoluzione, indica la data
nella quale verra effettuato l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
dirvettore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
Veventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lovdo dei lavori posti a base d'asta nell 'appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaliatore
inadempiente medesimo;
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b) ponendo a carico dell ‘appaltatore inadempiente: :

1) Deventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risuliante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all 'appaltatore inadempiente;

2) Ueventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3} leventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, d elle
nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore ¢ diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

art. 44
RECESSO

La stazione appaltanie si riserva il diritto di recedere dal contratio in qualungue tempo, ai sensi
dell'art. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Esclusa l'ipotesi di errore progettuale di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora la variante
ecceda il quinto dellimporto dell'appalio, I'appaltatore ha facolta di recedere dal contratto entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

L'appaltatore ha inoltre facolta di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori
avvenga in ritardo per fatto colpa dell Ammiristrazione. In tal caso, accolta listanza l'appaltatore
avra diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art. 9 del Capitolato generale di appaito.

CARO 10 - DISPOSIZION] FINALL

art. 45
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pii aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente -

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamenio givridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, é
Jatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 46
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrativalmente vincolanti tutte le leggi e
le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in pariicolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti degli articoli di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 :
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Uarticolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

la specifica novmativa tecnica relativa ai lavori oggetto di appalio.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materi a di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modaliia di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale, negli elaborati
grafici del progetio esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

CATEGORIA DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEILAVORI

art. 47 '
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per le opere da realizzare e tutta la componentistica dovranno essere a marchi IMQ e
CE o equivalente, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della
migliore qualita della specie.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai :
lavori, I'lmpresa dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno
essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell' Appaltatore.

art. 48
PROVE DEI MATERIALIT

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, 'Impresa sard obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese
di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere
eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

- La resistenza dell'acciaio;

- la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 me., in ogni caso

in numeroc non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.

L'Impresa sard tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istitutl, senza possibilita di
rivalsa. c

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
Sfirma del . ‘

Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi pit: adatti a garantirne la autenticita.

art. 49
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si

procederd alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,

oppure saranno fatte dall’dppaltatore a richiesta della Direzione apposite anticipazioni in denaro

sull'tmporto delle quali sard corrisposto l'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato

Generale.

Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowvisti del necessari
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atrezzi Le macchine ed aitrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetio stato di sensibilita e provvisei di
tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell' Appaltatore la manutenzione degli ativezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio,

I'mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza,

art. 50
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riserverd percio
la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed
alla ubicazione delle opere, che riterrd opportuno, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei
lavori, senza che l'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ¢ indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

CAPO 12 - NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE.

art. 51
NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle prowviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quanto é previsto nell'elenco dei prezzi,

I lavori saranno liguidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmaii dagli
incaricati dei Lavori e dall Tmpresa,

Resia sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art. 52
LAVORI] IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo
per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno
ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

art. 53
MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)- alle provviste dei materiali a pié¢ d'opera che I'"Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghigia o pietrisco,
quando U'Impresa non debba effeituarne lo spandimento,

b)- la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento del contratto;

¢)- aila valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d)- alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero piti trovare impiego nei lavori.

1 detti prezzi per i materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezei dei maleriali é compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul hiogo
dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'lmpresa.
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art, 54 -
MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE

Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 55
MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono sempre tulte le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per

l'impresa.
Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.
art. 56
NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi dopera, il noleggio s'intendera corrisposto
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell Amministrazione e
non per il tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.

Art. 57
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI — REVISIONE

1 prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:

]) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto-a base di gara
ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari; .

3) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari,

Per ogni S.A.L. emesso verrd corrisposto allImpresa appaltatrice l'imporio relativo agli oneri per la
sicurezza dei lavoratori percentualmente all'entita dellimporto dello S.A.L. stesso. Comunque sia, i
prezzi comprendono:

aj)- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno
dell’ Impresa;

b)- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e accessori
del mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna
esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per lilluminazione dei cantieri
di lavoro e il guadagno dell'Impresa;

¢)- per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori, ecc.,
e il guadagno

dell'Impresa tutto come sopra;

d)- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specle; tutte le forniture
occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennitd di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee e definitive; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che lImpresa dovra sosteneve a tale scopo e il guadagno
dell'Impresa stessa.

Per quanto riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa vigente in materia.
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