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COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa
XI SETTORE - 1" SEZIONE
Manutenzione strade e pubblica illuminazione

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI
DELLE STRADE: GIANFORMA MARGIONE, PONTE
MARGIONE, CELLINA, BUSSELLO, PALAZZELLE
SCALONAZZO, SAITTA MARTISIELLO E DELLE
VANELLE: 178, 179, 180, 181.

Importo del progetto € 95.000,00
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COMUNE DI MODICA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
OPERE: Stradali

PROGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade:
Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta
Saitta Martisiello e delle vanelle: 178, 179, 180, 181.

IMPORTO DEL PROGETTO: € 95.000,00

In appalto € 71.055,52
A disposizione € 23.944,48
COMPLESSIVO 95.000,00
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PRIMO
PARTE NORMATIVA

CAPO1- NATURA E OGGETTO DELL’ AFFALTO

art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

1.’appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per i “Lavori di
manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade:Gianforma Margione, Ponte
Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Saitta Martisiello e delle vanelle: 178, 179, 180,
181"

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto individuano le caratteristiche tecniche,
quantitative e qualitative dei lavor da realizzare.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

art, 2
AMMONTARE DELL'APPALTO (LAVORI A MISURA)

L'importo dei lavori posti a base di gara & delfinito come segue:

colonna a) colonna b colonng a+b)
Importo esecuzione lavori Oner altuazione piani sicurezza Importo TOTALE
69.634,41 1.421,11 71.055,52
IMPORTI TOTALL 69.634,41 1.421,11 71.055,52 J

L'importo contratiyale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dallaggiudicatario in scde di gara,
aumentato dell’1mp0rt0 degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso colonna b}
oltre a € 2; ﬁg per somme a disposizione dell’Amministrazionc Gli importi di cui sopra sono al

netto dell’l.V A % )‘b\
art. 3

CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ad sensi della normativa vigente i lavori sono classificati:

- categoria prevalente «OG 3» per un importo di € 71.055,52 pari al 100% dell'imporio lavori.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, D.Lgs. 18 dprile 2016, n. 50 i lavori sopra descritti, appartencnti
alla categoria prevalente, sono subappaliabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei
requisiti necessari, mentre quelli riconducibili alla categoria scorporabile possono essere eseguiti direttamente
dall’aggiudicatario se in possesso dei requisiti di qualificazioni o subappaltati ad impresa qualificata.

Art. 4
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi che formano oggetto dell’appalto attengono all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade: Gianforma Margione, Ponte Margione,
Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Saitta Martisiello e delle vanelle: 178, 179, 180, 1817,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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- scarificazione a freddo di manto stradale in conglomerato bituminoso;
- pavimentazione con conglomerato bituminoso di usura (tappetino);
- innalzamento pozzetti stadali.

L'ubicazione, la forma, il numero ¢ le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati ¢ precisati
all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pil precise indicazioni che, in fase
di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Comune si riserva l'insindacabile facolta di introdurre in corso d’opera, quelle varianti che riterrd
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I’lmpresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

Art. 5
TIPOLOGIA DEL CANTIERE

Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99 — comma 1, lettere a) e ¢)
del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e infegrazioni per cui non sussistono i presupposti per
I"applicazione dei disposti dell’art. 100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entitd
uomini/giorno<200).

CARO J - DISCIPLINA CONTRATTUALFR

art. 6
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dei lavori ¢ tcnuta a stipularc apposito contraito d'appallo presentandosi al
competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima. Se
l'aggiudicatada non stipula il contratto definitivo nel lermine stabilito PTAmministrazione appallante
attivera la procedura per I'incameramento del deposite cauzionale provvisorio di cui al'art. @ comma 1
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La stipulazione del contratto d’appalto € subordinata alla verifica dell'insussistenza degli impedimenti
all’assunzione del rapporto contrattuale ai sensi D.Lgs 6 Settembre 2011 n. 159.

Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Regolamento d’attuazione, in nessun caso si procedera alla
stipulazione del contratio d’appalto se il responsabile del procedimento e 'impresa appaltatrice non
abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni
che consentono I'immediata esecuzione dei lavor.

11 contratto & stipulato *“a misura” ai sensi dell'atticolo 3, comma e, del D.Lgs 18 aprile 2016 n® 50 per cui
i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

Limposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, € a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del coniratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.} sono a
totale carico dell'appaltatore.

art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalio e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,
i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il presente capitolato speciale d'appaito;

- gli claborati grafici progettuali;

Fanno parte del contratto Pelenco prezzi unitari di progetto, ridotto del ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara.
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Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicale sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatorc in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente
a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del presente Capitolalo. Fanno invece parte del contratlo i
prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”,
costituiscono i prezzi contrattuali ¢ I'clenco dei prezzi unitari.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun mode riferimento negoziale il computo metrico ¢ il
compulo metrico estimativo allegati al progetto.

La sottoscrizione del contratto ¢ dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
¢ del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esccuzione.

art. §
DOMICTLIO DELL’APPALTATORE E PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltalore dovrd, prima della stipula del contratio eleggere domicilio in uno dei
luoghi indicati nel medesimo articolo, e darne comunicazione all Amministrazione Comunale.
L'appaltatore deve altresi nei medesimi termini comunicare, ai sensi ¢ nei modi di cui all'articolo 3 del
capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzatc a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

CAPQ 3 - CAUZJONIE GARANZIE

art. 9@
CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, pari al 2% dell'importo dei lavori e pud essere costituita a scelta dell'offerente, ai sensi del 2
comma del citato art. 93, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validitz per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve essere corredata dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontd dellaggiudicatario cd ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione ¢
restituita entro trenta giorni dallaggiudicazione.

art. 10
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definiliva, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria ¢ aumcntata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetia percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al
20% l'aumento & di due punti percentuali per ognipuato di ribasso superiore al 20%

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia
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determina la revoca dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto
appaltante, il quale procede all’aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che segue nelia
graduatoria.

L’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di
completamento deilavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante 'appalto rispeitc ai risultati delia liquidazione finale, nonché per il
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme
e prescrizioni dei contrattl collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi 'autoritd giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata ogni volia che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato. In caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi alti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, menire non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo originario.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata entro ilimiti del 75% dell'importo garantito, secondo le
modalith previste dall'art. 103 del D.gs. 18 aprile 2016 n® 50. L'ammontare residuo pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, & svincolato contestualmente allapprovazione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, senza necessith di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie.

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative fidejussorie di cui al presente articolo e all'articolo 7
devono obbligatoria mente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ¢ la loro operativiti entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante cd
essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzali all'esercizio dell’attivith bancarda ai sensi del
Deereto legislativo n. 385/1993 ovvero istituti assicurativi autorizzati. L'importo della cavzione provvisoria di
cui allarticolo 7 ¢ della garanzia fideinssoria di cui al presente articolo ¢ ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ai sensi defl'articolo 93, comma 7, del D.Igs. 18 aprile 2016 n® 50. In caso di associazione temporanea di
concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle
dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed
eventualmente da un numero di imprese mandanti e la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

art. 11
ASSICURAZIONI A CARICO DELL’TMPRESA

L'Impresa appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovra produrre le ulteriori
garanzie sotto specificate:

- una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzicne da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo delflV.A e deve: o coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere,
temporanee ¢ permanenti, eseguite o in corso di esecuzicne, ai materiali ¢ atirezzature di impiego e di uso,
ai beni della Stazione appallante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in patticolare da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche luride ¢
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti ¢ simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; o coprire i danni causati da emori di realizzazione, omissioni
di cautele o di regole dell'arte, difetti ¢ vizi delPopera, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da
essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto
anche ai sensidell'articolo 1665 del codice civile;

- una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi
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nefl’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata pari a Euro
300.000,00 e deve:

- o prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti € assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all'obbligo di assicurazionc contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
dellimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dellarticolo 2049 del
codice civile, e danni a persone dell'impresa, ¢ loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ¢ a consulenti dell’appaltatore o della Stazione
appaltante;

- 0 prevedere la copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono compresi tra le
"persone” i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative devono essere prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione, devono recare cspressamente il vincolo a favore della
Stazione appallante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le slesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Una polizza indennitaria decennale nonché una polizza di responsabiliti civile verso terzi, prestate da
un'impresa di assicurazione autorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero i
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione aventi il contenuto ¢ le caratteristiche previste dal comma 7
dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

CAPO 4- TERMINI PER L'ESECUZIONE

art. 12
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizie dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non olire 45 giomi dalla predetta stipula, previa convocazione
deil’'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavor, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n® 50/2016. In tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato all'appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un puovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
fermo restando che i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolti della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
fa cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per laffidamento del completamento dei lavor, laggiudicatario ¢ escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

1l tempo utile per ultimare tutti i lavori & fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori.

nag. b




art, 13
SOSPENSIONI E PROROGHE

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del diretiore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore, nci casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di alire circostanzc
speciali che impediscono 'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la
necessila di procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Qualora
detta sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per Pesecuzione dei lavor o comunque quando superi i sei mesi complessivi, l'appaltatore pud
richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

Si applica I’art. 107 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 ¢ gli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appaito.
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavor nci termini
fissati, pud chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, una proroga dei tempi contrattuali. 1 responsabile del
procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addoute ¢ sentito il Dirctiore dei Lavori si pronuncia
sullistanza entro 30 giomni dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetio delle scadenze fissate dal
programma temporale, 'appaltatore non pud mai aitribuirne Ia causa, in tuito o in parte, ad altre ditie o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

art. 14
PENALE PER 1 RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
nalurale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori ¢ applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavor rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'arlicolo 10 comma 3,

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d} nel rispetto delle soglie temporali {issate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata ¢, se gia addebitata, ¢ restituita,
qualora appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispelli la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui allarticolo 12.

La penale di cui al comma 2, lettera b) ¢ lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata allimporto dei lavor di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli no n accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo supetiore alla
predetta percentuale & facoltdi, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Non & previsto alcun premio di accelerazione.

art. 15
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolarc o continuativa
conduzione sccondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'cnergia clettrica e deli'acqua ecc.;
- 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni risconirate dal diretiore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di csecuzione;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture ¢ degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ¢ altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra appaltatore e i fornitori, subappaltatori, aflidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.
L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ulimazione dei lavori o alle scadenze
esplicitamente fissate a tal fine dal programma temporale, superiore a 20 giomni naturali consecutivi, produce
la risoluzione del conmtratto, a discrezione della Stazione appaltante ¢ senza obbligo di ulteriore
motivazione. La rtisoluzione del coniratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compicre i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui allarticolo 14, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetio al programma esecutivo dei lavori ¢ il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

art. 16
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'orario giornaliero dei lavori sard quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ¢io anche se I'appaltatore non
sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di lavoro.

11 direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi ia necessita
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile del procedimento, ne da ordine scritto all‘appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere.

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito daghi accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. I
direttore dei lavori pud vietare l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso 'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali, ma & eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggior spese per assistenza.
Nessun compenso sard corrisposto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale, in relazione all’epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) €
di 24 ore (nei lavori effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente capitolaio
l'esecuzione senza interruzioni) stabilito su turni di 8 ore ciascuno ed ordinato, per iscritto dalla direzione
lavori.

CAPO S DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
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art, 17
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Al sensi dellarticolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici e
morali per lesercizio delle attivith necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato
deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che ne da
comunicazione all'ufficio di direzione lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rapprescntante.

La stazione appaltante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante deil’appaltatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, ¢on
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il dircitorc di canticre, assicura l'organizzazione, la geslione lecnica ¢ la
conduzione del cantiere. 1 direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di canticre
e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i
casi responsabile dei danni causati dail'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 4 deve essere tempestivamente notificata alla slazione
appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere altresi accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandaito.

art. 18
VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che riterrd opportune e necessarie nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore
economia degli stessi.

Le varianti in corso d’opera possono essere amrmesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti
dall’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n® 50 e nel rispetto € con 'osservanza delle modalitad riportate nel
Capitolato Generaie.

Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per
risolvere problemi di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di
lavoro dell’appalto e che no n comportino un aumento dell’importo contrattuale

art. 19
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni impuiabili alle carenze del progetio esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutio o in parle, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
I’appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratio comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’ importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano errore od omissione di progettazione 1'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
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progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed cconomici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborali progettuali.

art. 20
PREZZI APPLICABILI AINUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali,
Qualora tra i prezzi di cui a detto clenco non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

art. 21
SUBAPPALTO

Sono assolutamente vietati, sottc pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e del
risarcimento in favore del committente di ogni danno e spesa, la cessione del contratto ¢ 1’affidamento in
subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata.

E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. |
lavori delle categorie diverse da quclla prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la
loro totalita, alle condizioni di cui al citato art. 3.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto
salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali, nel qual caso il subappaltatore per la
posa in opera o il montaggio pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al D.Lgs. n. 159/2011. E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:

che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; ’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo €
vietato e non pud essere autorizzato; che 1’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di cventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articelo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo. In caso di associazione temporanca, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societd o consorzio;
che I’appaltatore trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore €
in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs n. 159/2011 ¢ successive
modificazioni e integrazioni.

Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore. L’autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, 'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 1’appaltatore ¢
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
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oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 11 direttore
dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza di
cui al decrelo legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto
di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd anche
consorlili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direltamente i lavori scorporabili.

L affidamento dei lavori da parte di consorzi ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitda ovunque
espletate che richiedano 1'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ¢ i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro ¢ gualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

art, 22
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto ed a quelli previsti dal presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

OBBLIGHI E ONERI GENERALI

- 1a fedele esecuzione del progetto ¢ degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattvali, in modo che le operc cseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto ¢ a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’ esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

- I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE

La formazione del cantiere e I’esecuzione di tutte Ie opere a tal uopo occorrenti comprese quelle di recinzione e
di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuitd delle comunicazioni, nonché degli scoli delle
acque e delle canalizzazioni esistenti. 1."installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rappotto
all’entita dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei laveri.
L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti ¢ smontaggi a fine lavori nonché la loro
manutenzione ordinaria ¢ straordinaria. Le incastellature, le impalcature € le costruzioni provvisionali in genere,
se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere idoneamente
schermate. Tra le opere in argomento & compresa altresi un’adeguata illuminazione di cantiere.

La sistemazione delle strade ¢ dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con ’obbligo di mantenere 1’accesso alle singole abitazioni
frontiste.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescriiti ¢ di
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quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna dcl
canliere. La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandonc
i necessari aggiornamenti periodici.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno esscre eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui
sopra scritte a colori indelebili.

La pulizia del canticre ¢ delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifivto lasciati da alire ditte. La pulizia ¢ spazzatura delle strade da terre ¢ materiali provenienti dai lavori
eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall’ultimazione dei lavori.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, I"uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto detla Stazione
appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurczza;

La costruzione e 1a manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso vfficio per il personale di
direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri,
spogliatoi e di servizi igienico sanitari,

Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo (OVVERO del certificato di regolare
esecuzione), della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da cseguire;

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali ¢ dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appalitatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

"allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu utilizzabili a parere della D.L. e del loro eventuale
smaltimento a norma di legge. In particolare I’ appaltatore dovra effettuare e fornire le autorizzazioni secondo le
norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verra conferito il materiale di risulta
secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder ¢
tappeti} ed effetiuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.

Le occupazioni temporance per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutli gli usi occorrenti
all’appaltatore per I’esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita
canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni; 1’esaurimento delle acque superficiali o di
infiltrazioni concorrenti nei cavi e ’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

la custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se
di proprietd della Stazione appaltante e ¢io anche durante periodi di sospensione dei lavori e {ino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE

La richiesta, prima della realizzazione dci lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltantc
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, INTESA e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tuiti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all'esccuzione delle opere, con esclusione dei permessi ¢ degli altri
atli di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi ¢
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I'estirpazione delle ceppaie.

L'osservanza degli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto per quanto rguarda
l'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il lnogo della loro provenienza ¢
I'eventuale sostituzione di questi ultimi.

1} carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ¢ dei mezzi d'opera ed i collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. L’osservanza delle norme di
polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19), nonché
di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tate uso fosse consentito.
Saranno a carico defll'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.
L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti ¢ delle cautele necessarie a garantire
lncolumitad degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
ogni responsabilitd in caso di infortuni sard a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi alira struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare ¢ fatio obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato ¢
canservato.

La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi,

picchettazioni ecc. relativi alle operazioni i consegna, vernfiche in corso d'opera, contabilith e
collaudo dei lavori La tenuta, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni ¢ delle tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. 1e spese di assistenza per i collaudi tecnici
prescritli dall Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per tutte le
indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini,

11 consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla
Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal presenie capitolato; medesima autorizzazione deve cssere concessa alle alire imprese ed al relativo
personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura ¢
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere ¢ per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore 'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

La fornitura di notizie statistiche sullandamento dei lavor relative al numero degli operai impiegali
distinti nelle varic categorie, per peniodi indicati dal direttore dei lavori.

La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento ¢ comunque prima delle singole lavorazioni.

La fornitura allAmministrazione, all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, del rilievo delle opere
realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, solloscrvizi). 1l rilicvo comprendera la livellazione del piano strada (in
prossimitd dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle cadiloie, il
profilo altimetrico delle condotte.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori

art. 23
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in
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materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presenle appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
¢ affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo € nella localita in cui si
svolgono i lavori. 1 suddetti obblighi vincolano ['appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni deilimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 11
medesimo appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli aliri diritti della
Stazione appaltante;

+ & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica ¢ in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- & obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori.
L'impresa csccutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché a produrrc una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pid rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato Generale, a garanzia degli obblighi di cui al comma
1, la stazione appaltante operera una ritenuta dello 0,5% sullimporto netto progressivo dei lavor.

1l mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando ncl contempo gli estremi di
un inadempimento verso I’amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro
la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fidejussoria di cui all'art. 103, D.Lgs
18 aprile 2016 n° 50.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente ¢ motivatamente la legittimita della richiesta,
la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzioni del contratto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'lspettorato
del Lavoro e aicompetenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri pet
i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi I'Tmpresa dovra iscrivere gli operai in trasferta alla
Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

art. 24
PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DEGLI OGGETTI TROVATI

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36, comma 2 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni o demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura ¢ spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I"articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

art, 25
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE
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L’ Appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformitd alle migliori regole
d’arte, della corrispondenza di dette opete e parti di esse alla condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge ¢ di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi
dell’Amministrazione e non diminuisconoe ta responsabilitd dell’ Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
c.C.

L’ Appaltatore & tenuto all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita ¢ I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori ¢ dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici o privati. Ogni pii ampia responsabiliti sia in caso civile che penale in caso di infortuni
ricadra, pertanto, sull’ Appaltatore restandone completamente sollevata I’ Amministrazione, nonché il personale
preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

L*Impresa & in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da
qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se
non in opera, comprese quelle provvisionali.

art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cingue giorni da quello del verilicarsi
del danno.

Appena ricevula la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del
caso.

L’appaltatore non pud sospendere o rallentare |’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per i danni & limitato all’importo dei lavori necessari per ’occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quande a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

CAPQ 6 - DISPOSIZION] IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 27
NORME DI SICUREZZA GENERALI1

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igicne del lavoro ¢ in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igicne, deve
predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli apposili piani per la riduzione
del rumore, in relazione al persona le ¢ alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n.81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

I piami di sicurezza devono essere redatti in conformita alla normativa vigente in materia,

Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrants del contratto di appalto.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente e articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
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costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

art. 28
PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla

data fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di

Sicurezza ¢ coordinamento allegato al progetto (di cui al D.Lgs. n. 81/2008) nonché il Piano Operativo di

Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelie autonome ¢ relative responsabilith nell'organizzazione

del cantiere e nellesecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza sopra menzionato.

L’'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nellambito di applicazione del D.Lgs. n.
81/2008, ¢ lenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza ¢
coordinamento.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al
finc di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell Appaltatore, sia per garantire il rispetio delle
norme per la prevenzione degli infortuni ¢ la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.

11 Piano della Sicurezza, cosi eveniualmente integrato, dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E'
compito € onere delllmpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi
d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per I'esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatio ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), copia della
comunicazione alla AUSL ¢ Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione ¢ Prolezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti
alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 ¢ ss.mm.ii, in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente & Amministrazione comunale di Modica e per esso in forza delle competenze attribuitegli
il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. XI Settore;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) ¢ il sig. ...ovvinn, ;

- che il responsabile unico del procedimento ¢ il Geom Giorgio Scollo;

- che ilavori appaltati rientrano non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 ¢ ss.mm.ii. per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

art. 29
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giomi dall'aggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, deve predisporre €
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

1l piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere ¢ deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetio alle
previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurczza ¢ di
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l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora della stazione appaltantc ¢ trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Per le opere finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, i pagamenti in acconto ¢ a saldo, in
deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, saranno corrisposti non appena I’Ente Mutuante avra
versato

art, 33
PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei laveri, da redigere entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale &
accertato e proposto 'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo (o di regolare esecuzione) ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o s¢ lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, & pagata, nulla ostando, entro 90 giomi dall’avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare csecuzione).

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giomi, sulle
slesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 11 pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
(o0 il certificato di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

art. 34
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
Per la cessione dei crediti valgono le disposizioni nazionali e regionali.

art. 35
ACCERTAMENTOQ, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

L'accerlamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effetivati secondo quanto
indicato al Titolo IX capo 1del D.P.R. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore di cui all’art. 216 del D.Lgs.
n. 50/2016.

La Direzione Lavori potri procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.

L'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento ¢ misura dei lavori, né potra senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradditiorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza
essere sostenuti. In tal caso inoltre 'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici.
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coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPQ 7 - DISCIFLINA KCONOMICA

art. 30
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Al sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n® 30 & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi ¢ non trova
applicazione [’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

art. 31
ANTICIPAZIONE

E® disposto in favore dell’impresa, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, I’anticipazione dell’importo
contrattuale in ragione del 20% previa produzione di polizza fidejussoria a garanzia costituita a favore
dell’Ente per un importo complessivo pari alla somma anticipata maggiorata del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
art, 32
PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento avverrd per stato di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, appena
raggiungano un importo non inferiore a € 40.000,00 {quarantamila/00) contabilizzati ai sensi degli articoli
34 e seguenti, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo comma 2, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza .

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale qualora LN.P.S,,
ILN.A.LL., e Cassa Edile de! luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’ Amministrazione
Appaltante eventuali inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del
Procedimento.

Entro i 45 giomi successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emetie il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con
I'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giomni, mediante
emissione dell’apposito mandato e 1’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 267/2000.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giomni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall importo minimo di cui al comma 1.

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netio, verra emesso
contestualmente all’ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini di cui ai commi precedenti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalitd ed i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
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art. 36
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nelf’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che "appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente aulorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I"esecuzione dei lavori a misura s”intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se I"appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verra effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantiti rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 37
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le misultanze degli elaborati grafici ¢ di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per "esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto ¢ secondo i tipi indicati ¢ previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, fomiture ¢ prestazioni che,
ancorché non esplicitarente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamenie e intrinsecamente
indispensabili alla funzionaliti, complctezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se |’appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di
firmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i brogliacci sud detti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parie in
proporzione al lavoro eseguito. '

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base allimporto previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita ¢ liguidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

art. 38
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per {'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall impresa stessa, con le modaliti previste dalla normativa vigente.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con ghi stessi
criteri.
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CAPO 8 - DI SPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

art. 39
ULTIMAZIONE DE] LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato € con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo d ella parte di lavori che dircttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei tavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
Immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

art. 40
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale sard compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

L’Ente Appaltante si avvale, per il presente appalto, della facolta di sostituire il certificato di collaudo con quello
di regolare esecuzione.

1l certificato di collaudo, &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
caraltere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature ¢
manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di
laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati 1 difetti, I’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutli i lavori che il
Collaudatore riterrz necessari, nel ternpo dallo stesso assegnato.

Nell’ipotesi di difetti di cui al comma precedente 1’organo di collaudo determinera neil’emissione del certificato
Ia somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior
onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore medesimo.

Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesio negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

La visita per I’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro il
primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. 1] certificato di regolare esecuzione ¢ emesso dal
Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.

art. 41
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L’appaltatore ¢ obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera dalla data del verbale di ultimazione dei lavori
e fino all’emissione del certificato provvisorio di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione).

Per tutto il periodo intercorrente fra I’esecuzione e ’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le
maggiori responsabilitd di cui all’art. 1669 C.C., I’appaltatore e’ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguile, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a
riparare tutti i guasti ¢ le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto,
delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pill tempestivo ed in ogni caso, sotto
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pena di intervento d’ ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Fermo restando I’obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, ’obbligo di custodia non sussiste se dopo
I’ultimazione 1’opera & presa in consegna dall’ Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi I’obbligo di custodia € a carico dell’ Amministrazione medesima.

art. 42
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, Popera sard presa in consegna dalla Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I"ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pud pero
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’ appaltatore o di
due testimoni i in caso di sua assenza.

Il pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), non coslituisce presunzionc di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’art.1669 C.C., 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, ancorche
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma caraltere
definitivo.

art, 43
CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, per la risoluzione
della controversia si applicano le disposizioni vigenti.

La medesima procedura & esperibile anche quando le variazioni dell’importo contrattuale siano inferioti al 10%,
nonché per le controversie circa I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali variazioni non diano luogo diretiamente a diverse valutazioni economiche.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonario sard competente il foro del Tribunale di Ragusa.

Nelle more della risoluzione delle controversic }’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 44
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratio con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione 0 quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacitd o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
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- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro ¢ le
assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’ appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalio;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ¢ allo scopo dell’opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capilolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto,

- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.

La Stazione appaltante, nel comunicare all’appaltatore il provvedimento motivato di risoluzione, indica la data
nella quale verra effettuato 1'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore 0 suoc rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla prescnza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dci materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature ¢ mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaliatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I"'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione ©
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalio
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventnalmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, d elle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore ¢ diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere afla data prevista dal contratto
originario.

art. 45
RECESSO

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contralto in qualunque tempo, ai sensi
dellart. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n® 50 previo pagamento dei lavori eseguili e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Esclusa lipotesi di errore progettuale di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora la variante
ecceda il guinto dellimporto dellappalto, I'appaltatore ha facoltd di recedere dal contratto entro il
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termine di 10 giorni dal ricevimento d ella comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

L’appaltatore ha inoltre facoltd di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavor
avvenga in ritardo per fatto colpa dell Amministrazione. In tal caso, accolta l'istanza ['appaltatore avra
diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art. 3 del Capitolato generale di appalto.

CAPQ 10 - DISPOSJZIONL FINALL

art. 46
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzicne pii aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progeltato ¢ comungque guella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capiiolalo speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
Iuogo quelle maggiormente

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalitd del contratto ¢ dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza {rovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art, 47
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le Ieggi ¢ le
norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti degli articoli di cui ali’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

I"articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

la specifica normativa tecnica relativa ai lavori oggetio di appalto.

Nell'esecuzione di tutie le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsisterni di impianti tecnologici oggetto dell‘appalto, devono essere rispettate tutie le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

art. 48
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per le opere da realizzare e tutta la componentistica dovranno cssere a marchi IMQ ¢ CE
o equivalente, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore

pag. 23




qualita della specie.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai

lavori, 1Tmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno
essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

art. 49
PROVE PEI MATERIALI

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
I'Impresa sard obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonché

a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo,
salvo diversa disposizione della Direzionc dei Lavori.

- La resistenza dell’acciaio;

- 1a prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso

in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo,

LTmpresa sard tenuta a pagare le spese per detie prove, secondo lc tariffe degli Istituti, senza possibilita di
rivalsa.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del

Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi pill adatti a garantirne Ia autenticita.

art. 50

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,
oppure saranno fatle dall'Appaltatore a richiesta della Direzione apposite anticipazioni in denaro sull'importo
delle quali sara corrisposto l'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.
Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi ¢ provvisti dei necessari atirezzi
L¢ macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilita e provvisti di tutti gli
accessori per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

art. 51
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riservera percio la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atio esecutive, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed alla
ubicazione delle opere, che riterrd opportuno, nellinteresse della buona riuscita e nella economia dei lavori,
senza che I'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ¢ indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

CAPO 12 - NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE F LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

art. 52
NORME GENERALI
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Le quantita dei lavori € delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quanto € previsto nell'elenco det prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevale mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati
dei Lavori e dall'Tmpresa.

Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art, 53
LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo
per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute € compensate se non corrisponderanno ad
un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

art. 54
MATERIALI A PIE' D'OPERA

1 prezzi di elenco per i materiali a pi& d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)- alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente 1'’Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco,
guando I'Tmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)- la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio ¢ nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento del contratto;

c)- alla valutazione del materiale per 1'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d)- alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall’Amministrazione quando per
variazioni da essa introdolte non polessero piul trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pié¢ d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere
applicata il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali € compresa ogni spesa accessotia per dare i materiali a pi¢ d'opera sul luogo
dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dellTmpresa.

art. 55
MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE

Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 56
MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono scrpre tutte le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per
I'lmpresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore ¢ mezze ore.

art. 57
NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio sintenderd corrisposto

esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell'’Amministrazione e
non per il tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.
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Art. 58
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - REVISIONE

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adoitato, saranno:

1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

3) per i contratti da stipulare a corpo ¢ a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.

Per ogni S.A.L. emesso verrd corrisposto alllmpresa appaltatrice I'importo relativo agli oneri per la
sicurezza dei lavoratori percentualmente al’entitd dellimporto dello S.A L. stesso. Comunque sia, 1
prezzi comprendono:

a)- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno
dell'Tmpresa;

h)- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e accessori
del mestiere nonché le quole per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna
esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per l'illuminazione dei cantieri di
lavoro e il guadagno dell'Tmpresa;

c)- per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori, ece., e il
guadagno

dellImpresa tutto come sopra;

d)- per i lavori a misura: tutic le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee ¢ definitive; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., ¢ quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arie intendendosi nei preezi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo e il guadagno dell Impresa
stessa,

Per quanto riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa vigente in materia.
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