COMUNE DI AUGUSTA

IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

CAPITOLATO D’ONERI

ACCORDO QUADRO

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI
DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO

COMMITTENTE: Comune di Augusta







Art. 1 - OGGETTO, DEFINIZIONE E CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori suindicati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. coordinato con le
norme della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31
gennaio 2012 cosi come modificate dalla L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 e con le vigenti leggi e
decreti legislativi nazionali di modifica e sostituzione in materia.

Il presente Capitolato d’Oneri disciplina 1’Accordo Quadro per I’esecuzione degli interventi di
manutenzione degli impianti e delle reti del sistema idrico integrato dell’intero territorio
comunale e sugli impianti di sollevamento.

L'Accordo ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra Comune e Impresa nell’ambito delle
quali, per 'esecuzione di tutti i lavori, di qualsivoglia entitd, si procedera successivamente a
specifiche disposizioni, ordini di lavoro ovvero ordini di servizio, secondo specifiche necessita
manutentive, d’uso e di conservazione degli impianti succitati, che ’Impresa ¢ obbligata ad
eseguire nei limiti dell’importo contrattuale di cui all’articolo 2.

Gli interventi si esplicheranno anche in condizioni di somma urgenza, saranno contabilizzati, di
norma, a misura, ¢ faranno seguito o meno a formali preventivi predisposti dall’Impresa stessa, con
oneri a proprio carico, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, con dettaglio adeguato alla
natura ed alle caratteristiche delle opere a farsi, approvati dalla direzione lavori e vistati del RUP.,
secondo il livello di definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di
sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.

Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo sono precisati nei
successivi articoli e negli elenchi dei prezzi unitari.

Gli interventi :

- potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro prevista nell’elenco prezzi unitari inerente alla
finalita del contratto, ovvero a categorie di lavoro analoghe;

- richiederanno ’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e I'impiego delle
relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni;

- devono essere eseguiti dall’Impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di
servizio che saranno impartiti dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti
con ogni singola lavorazione.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle
condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in
ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del preventivo di spesa ad €. 99.900,00, di cui € 80.000,00 per lavori ivi
compresi €. 1.200,00 (1,5%) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 19.900.00 per
Somme a Disposizione dell' Amministrazione.

Il suddetto importo stimato non ¢, comunque, vincolante per il Comune che sara tenuto
esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dalla D.L. e
regolarmente eseguiti dall’ Tmpresa.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’ Accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilita
del Comune che non sara tenuto a corrispondere all’Impresa alcuna indennita e/o rimborso a
qualsiasi titolo.

Il Comune si riserva la facoltd di estendere I’importo contrattuale nei limiti di un quinto
dell’importo di affidamento e I’Impresa ¢ obbligata ad evadere tale richiesta agli stessi patti, prez
e condizioni contrattuali.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’ Accordo attengono all’esecuzione di lavori
che comprendono in genere tutte le opere di manutenzione e/o sostituzione di tratti di condotte
fatiscenti e/o vetuste, rifacimento di pozzetti, sollevamenti o abbassamenti di botole, chiusini, grate,
saracinesche, raccorderia ed accessori idraulici in genere etc..., interventi di idraulica, saldatura,
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meccanica, pulitura e lavaggio di condotte, pozzetti di ispezione ecc.... e pill in generale tutti gli
interventi di manutenzione necessari per mantenere in efficienza I’impianto di tutta la rete idrica e
fognaria del Comune.

Sono anche incluse tutte le opere di manutenzione e/o sostituzione di impianti di sollevamento,
pompe, quadri elettrici e impianti elettrici, gruppi elettrogeni, manutenzione €/o sostituzione di
saracinesche e pezzi speciali attinenti le opere elettromeccaniche tronchi e camice di pozzi,
misuratori di portata, sistemi di disinfezione, sistemi di telecontrollo ecc..., e pill in generale tutti
gli interventi di manutenzione necessari per mantenere in efficienza tutti i sollevamenti gli impianti
elettromeccanici e di telecontrollo della rete idrica e fognaria del Comune.

Le quantita, la natura stessa delle opere ai sensi delle norme citate all’art. 1, non vengono definite
essendo connesse alle esigenze di efficienza della rete idrica e fognaria che si presenteranno di volta
in volta essendo il preventivo stilato ai sensi della L.R. 12/2011, del D.P. n. 13 del 31/01/12 cosi
come modificate dalla L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 di recepimento del D. Lgs. 50/2016 € s.m.1..
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e
precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piu precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

I1 Comune si riserva l'insindacabile facolta di introdurre in corso d’opera, quelle varianti che riterra
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'Impresa possa
trarne motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro
eseguito.

L’ Amministrazione Comunale si riserva di poter intervenire con propri mezzi € maestranze per
I’esecuzione dei lavori.

Art. 4 - CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI
Categoria prevalente: OG6 — Acquedotti,Gasdotti, Oleodotti,Opere di irrigazione e di evacuazione.

Art. 5 - DISCIPLINA DELL’APPALTO

L'appalto & disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione Siciliana per gli appalti
di opere pubbliche, dalla normativa tecnica afferente i lavori oggetto di affidamento nonché di ogni
altra normativa in materia vigente o che potra anche essere emanata nel periodo di vigenza del
contratto.

Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

- il presente Capitolato d’Oneri con Elenco Prezzi;

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS), della cui redazione ¢ onerata I’Impresa;
- Elenco Prezzi regionale anno 2018 elenco prezzi ricavato da analisi prezzi.

Art. 7 - INVARIABILITA DEL PREZZO — ELENCO PREZZI

I prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d’asta, saranno pagati i lavori sono quelli previsti
nell’Elenco Prezzi Regionale anno 2018 e quelli ricavati da analisi prezzi e riportati nell’apposito
elenco prezzi. Essi sono comprensivi di:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pi¢ d'opera;

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire, a pi¢ d’opera, operai, attrezzi e macchinari
idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro.

¢) lavori: le spese per la completa esecuzione, a regola d’arte, di tutte le categorie di lavoro,
impianti ed accessori compresi nell'opera.

I prezzi di contratto, si intendono accettati dall'lmpresa e sono comprensivi di quanto necessario e
di tutti gli oneri diretti ed indiretti che 1'Impresa dovra sostenere per il compimento del lavoro,
anche se non esplicitamente richiamati nell'elenco dei prezzi, e restano invariabili per tutta la durata
dell'appalto.



Art. 8 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere eseguiti solo
nei limiti impartiti dal Direttore dei Lavori e saranno ricavati aggiungendo alle voci base dell’elenco
prezzi di analisi la percentuale del 13,64 per spese generali ed il 10 per cento per utile dell'Impresa e
sottraendo il ribasso d’asta.

Art. 9 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato I'Impresa dichiara:
a) di avere conoscenza della tipologia di opere da eseguire, dei siti interessati dai lavori e di averne
accertato le condizioni di viabilita e di accesso;

b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

c) di aver valutato tutti i potenziali approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di
lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L’Impresa non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con D’accettazione dei lavori I’Impresa dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena
applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Art. 10 - CAUZIONI
Per la partecipazione alla gara ¢ richiesta la costituzione della cauzione prevista per legge.

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto sara stipulato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di completamento degli
adempimenti conseguenti all'aggiudicazione.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato, a pena di nullita, la cessione del contratto a terzi.-

Art. 13 — SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
Il subappalto e i subcontratti sono autorizzabili e consentiti secondo disposti normativi.
L’Impresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 14 - CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

Avvenuta la consegna formale I’inizio dei lavori sara ordinato all’impresa con ordine di servizio
scritto o verbale. Qualora vi sia una precedente manutenzione in corso, la Direzione Lavori potra
ordinare all’Impresa I’inizio dei lavori anche con ritardo di 60 giorni rispetto alla data di stipula del
contratto, senza che cid dia diritto a richieste per maggiori compensi o danni.

L’appalto si intende conferito per la durata di 1 (uno) anno e/o fino ad esaurimento della somma
posta a base dell’appalto stesso.

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data del verbale di ultimazione e sara corredato
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

L’Impresa non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori.

E’ ammessa la sospensione dei lavori disposta dalla D.L. ai sensi della normativa vigente.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate agli andamenti stagionali sfavorevoli
all’esecuzione dei lavori.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Impresa gli oneri di guardiania e manutenzione
delle opere e delle apparecchiature installate 0 magazzinate in cantiere.

Art. 16 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI



I lavori oggetto dell’ Accordo sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, distinte priorita e
devono essere effettuati su espresso ordine della D.L. secondo quanto di seguito specificato:

[ priorita 1: lavoro in emergenza: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa

a mezzo fax, e successivamente confermato con formale disposizione; i lavori affidati con tale
modalita devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in
qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso
I’orario notturno e/o quello festivo;

[ priorita 2: lavoro urgente: affidato con disposizione formale a mezzo fax ed iniziato entro le
12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;

[0 priorita 3: lavoro ordinario: affidato tramite formale disposizione ed iniziato entro giorni 7
(sette) dalla data della relativa comunicazione;

[ priorita 4: lavoro programmato: affidato tramite formale disposizione e individuato secondo

le esigenze e le priorita stabilite dal Comune che definisce, di concerto con I’Impresa, i tempi € i
modi di esecuzione degli stessi.

Qualunque sia la priorita di affidamento, i lavori saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione con
i prezzi di contratto senza che I’Impresa abbia diritto a maggiori o diversi compensi in ragione
dell’emergenza o dell’urgenza.

Il Comune ha facolta di richiedere all’Impresa pit interventi in contemporanea fino ad un massimo
di cinque.

La D.L. potra introdurre variazioni ai lavori ordinati senza che per cid I’'Impresa possa trarne
motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta oltre i pagamenti che gli sono
dovuti.

L’ Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori potra fare riferimento per
qualsiasi necessita. Inoltre, I’Impresa dovra:

- istituire nel territorio comunale, oltre che nel luogo della Sede Sociale, un ufficio recapito munito
di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché,
provvisto di segreteria telefonica, fax e pec, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso
domenicali e festivi);

- indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di
interventi urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di
spesa per il Comune;

- indicare, per tutta la durata dell'appalto, un proprio referente per il ritiro degli ordinativi di lavoro
e per disporre con la massima rapidita i lavori urgenti come precedentemente stabilito.

Nel caso che i lavori non vengano iniziati tempestivamente ed eseguiti ininterrottamente, verra
applicata una penale di €. 100,00 (Euro Cento/00) per ogni ora di ritardo oltre quella prevista per
I’inizio dei lavori per il primo caso di non intervento; tale penale sara raddoppiata nel secondo caso
e triplicata nel terzo caso e dara luogo alla rescissione di contratto nel quarto caso di non intervento.
Nel caso in cui I’emergenza si verifichi fuori dall’orario di ufficio I'Impresa ¢ tenuta ad intervenire
immediatamente su richiesta del responsabile di turno della reperibilita che provvedera a redigere
ordine di servizio scritto e sottoscrivere la somma urgenza dell’intervento.

In caso di sospensione non dovuta a causa di forza maggiore regolarmente accertata dalla D.L. sara
dovuta analoga penale.

In caso di mancato intervento o di impossibilita di reperimento per colpa dell’Impresa o di
intervento iniziato con oltre 24 ore di ritardo, si dara luogo all’intervento con altra ditta con oneri
tutti a carico della Ditta assuntrice I’appalto che espressamente non ha diritto ad alcuna obiezione o
reclamo. Qualora i ritardati o mancati interventi fossero piu di tre si dara luogo alla risoluzione del
contratto in danno.

Qualora il ritardo nell’intervenire causi fermo ad operai di altra Ditta tutti i danni e gli oneri da cio
derivanti saranno addebitati all’impresa assuntrice dell’appalto, la quale ¢ I’unica responsabile sul
piano amministrativo, civile e penale di eventuali danni all’amministrazione o a terzi che potessero
derivare da ritardi o omissioni.



Qualora I’Impresa abbia necessita del supporto di operai comunali o dell’intervento di altre Ditte,
dovra preventivamente raccordarsi con I’Ufficio per programmare |’intervento e quindi non sara
riconosciuto alcun danno per fermo operai.

L’importo della penale sara portato in detrazione nel primo certificato di acconto successivo
all’accertamento del ritardo (restando salva ogni altra azione risarcitoria da parte del Comune)
qualora, motivatamente, I’Impresa non ne chieda la disapplicazione.

Non hanno alcuna rilevanza le cause determinanti ritardo nell’andamento dei lavori, salvo 1 ritardi
per forza maggiore o d’ordine dell’Autorita. Inoltre, a giustificazione del ritardo nell’ultimazione
dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate con i relativi ordini di servizio, I’Impresa non pud mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se non abbia
tempestivamente denunciato al Comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 17 - DURATA DELL’APPALTO
L’Accordo ha la durata dell’intero importo contrattuale.

Art. 18 — PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 19— RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale di cui al DM n. 145/2000, I’appaltatore che non
conduce i lavori personalmente dovra farsi rappresentare per mandato da persona fornita da requisiti
voluti. Tale persona dovra dichiarare per iscritto [’accettazione dell’incarico e dovra assumere
dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 20 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione sard emesso dal Direttore dei Lavori ¢ debitamente vistato dal
R.U.P. entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori presentato dall’ impresa.

Art. 21 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Impresa ha 1’obbligo di adottare ogni necessaria misura e provvedimento per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Restano,
pertanto, a suo totale carico i consequenziali oneri e le spese per il ripristino di opere o il
risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi indipendentemente dall’esistenza di adeguata
copertura assicurativa.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Impresa non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’Impresa € tenuta a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
o la negligenza dell'Impresa stessa o dei suoi dipendenti.

Non saranno, altresi, considerati danni di forza maggiore, che dovranno percio essere ripristinati a
cura e spese dell’Impresa, 1 riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti
di pareti.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'lmpresa non potra sospendere o rallentare
autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all'esecuzione
dell'accertamento dei fatti.

L’indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, ¢ limitato all'importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto d'appalto, con
esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature
di cantiere e di mezzi d’opera.

Art. 22 - CONTABILITA DEI LAVORI
I lavori oggetto dell’Accordo saranno remunerati, di norma, a misura € saranno contabilizzati
secondo gli ordinari sistemi regolamentari.



Il Direttore dei Lavori provvedera ad una contabilizzazione specifica per ciascun intervento, fermo
restando il raggiungimento dell’importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di
avanzamento.
I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

[7 i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
[l registro di contabilita;

[7 il sommario del registro di contabilita;

L7 gli stati di avanzamento dei lavori;

[7 i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

[7 il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale
dovranno essere firmati dal Direttore dei Lavori.

I libretti delle misure, il registro di contabilita e il conto finale sono firmati dallTmpresa o da un suo
rappresentante formalmente delegato.

[ certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal R.U.P..

Art. 23 - MODALITA DI PAGAMENTO

In corso d’opera saranno corrisposti all’Impresa pagamenti in acconto per importi lavori eseguiti
non inferiori a € 10.000,00 (Euro quindicimila/00).

L’ultimo pagamento sara emesso qualunque sia il suo ammontare.

Il certificato di pagamento sara emesso dal R.U.P. entro quarantacinque giorni dalla data dello stato
di avanzamento che il Direttore dei Lavori dovra trasmettergli entro trenta giorni dalla maturazione.

Il pagamento dell’importo dovuto sara effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di
emissione del relativo certificato.

In corrispondenza di ogni SAL, verra corrisposta all’Impresa la quota parte di oneri della sicurezza
proporzionale all’importo dello stesso SAL.

Il RU.P., alla data di emissione del certificato di pagamento, dovra richiedere agli Enti
previdenziali e assicurativi e alla Cassa Edile il D.U.R.C., la cui acquisizione agli atti del Comune €
propedeutica al pagamento del certificato di pagamento.

Art. 24 - RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto ai termini previsti
nell’articolo precedente, spettano all'Tmpresa gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei
termini previsti per legge.

Art. 25 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto sara compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla
sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data di certificazione dell’ultimazione di tutti i
lavori ordinati e trasmesso al R.U.P. che dovra invitare 'Impresa a sottoscriverlo entro il termine di
trenta giorni.

Qualora I'Impresa non firmi il conto finale nel termine sopra indicato si intende dallo stesso
definitivamente accettato.

Art. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA

L'Impresa & tenuta ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori, e, se Impresa cooperativa,
anche nei riguardi dei soci.

L'Impresa ¢, inoltre, responsabile in rapporto al Comune dell'osservanza dei predetti obblighi da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese
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nell’ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto.

L'Tmpresa ¢, altresi, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

Art. 27 — ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA

L’Impresa ¢ responsabile, tanto verso I’ente Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa
causati durante ’esecuzione dei lavori. E, percio, obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei
lavori nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumita degli
utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, civili e penali, dalle quali si
intendono percio sollevati, nella forma pitt completa, il Comune ed il suo personale, e restera,
pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L’Impresa ¢ tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali e nell’esecuzione dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire I’incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti
in materia. In tal senso il Comune resta esonerato da ogni qualsivoglia responsabilita.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza
dell’Impresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali & adibito.

Prima di consentirne I’ingresso in cantiere I’'Impresa dovra comunicare alla D.L. I’elenco
nominativo del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci
lavoratori, se trattasi di societa cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di
un documento di riconoscimento in corso di validita legale.

L’Impresa dovra esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro
infortuni previsto dalla vigente normativa.

L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nel prezzo di
appalto, dovra:

[ collaborare con la D.L. sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi

metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quanto altro sia ritenuto
necessario;

[] eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non dovranno in
alcun modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

[J mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori,

sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario
I’allontanamento, anche immediato;

O provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

[ realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire 1’igiene e la

sicurezza sul lavoro.

L’Impresa dovra eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme contrattuali e del
presente capitolato, attenendosi altresi alle ulteriori specifiche disposizioni impartite dalla Direzione
Lavori.-

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture e impianti di materiali non
conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, 1'Impresa dovry
procedere al completo adeguamento ricorrendo, all'occorrenza, anche alla demolizione delle opere e
alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel caso in cui I'Impresa si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi il Comune
potra procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla rescissione del contratto in danno
all'Impresa stesso.

Nella formazione del prezzo dei lavori sono stati tenuti presenti e quindi sono a carico dell'Tmpresa
tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato e dal capitolato generale di
appalto.



Sono altresi a carico dell' Impresa le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti:

- D’assunzione quale Direttore di Cantiere, ove I'Impresa non ne abbia titolo, di un tecnico
professionalmente abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato a
rappresentare I'Impresa il cui nominativo e domicilio dovranno essere comunicati al Comune che
potra richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che cid possa costituire titolo per
avanzare richieste di compensi;

- la comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato, dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, del capo Cantiere, del Responsabile
della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell’ Addetto alle emergenze;,

- la formazione del cantiere compreso le eventuali opere di recinzione € protezione;

- I’installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori;

- I’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione secondo le vigenti norme
e leggi della prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;

- I'esposizione di cartelli, di idonea fattura e dimensione, preventivamente accettati dalla D.L.,

in cui siano indicati chiaramente l'oggetto dei lavori, I'Ente appaltante, 1'importo dei lavori,
I'ITmpresa e la Direzione nonché l'eventuale Ente finanziatore;

- lo smacchiamento delle aree interessate dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e
I'estirpazione delle ceppaie;

- gli impianti di segnalamento diurno e notturno del cantiere e dei lavori in corso come prescritti
dalla normativa di sicurezza e, ove ne ricorrano i presupposti, dal regolamento di attuazione del
codice della strada;

- 'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e 1'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;

- la fornitura di tutti mezzi di trasporto, attrezzi, mezzi d’opera e quanto altro necessario
all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;

- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori.

- le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le
misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori,

nonché le prove e misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;

- l'approntamento, se necessario, dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

- I'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attivita e lavori del cantiere;

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
[’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere
provvisionali occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di
protezione;

- la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti
(acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);

- ogni altro onere per la formazione, pulizia e manutenzione del cantiere, compresa la recinzione,
che dovra essere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori ordinati;

- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d’opera;

- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie € degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che il
Committente intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dal
Comune, 1'Impresa non potra pretendere compensi di sorta. L'accettazione del libero accesso, in
qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, del personale di
sorveglianza o di Direzione per le prove e i controlli previsti dal presente Capitolato;



- il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante ,alle proprieta private, che per causa dei
lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;

- le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc. presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio
necessario e ausiliario all'espletamento dei lavori come 'occupazione di suolo pubblico, provvisoria
interruzione di servizi, trasporti speciali ecc., compreso il pagamento delle relative tasse e indennita
e I’accollo di ogni altro onere;

- I’esecuzione di tutti i lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione
delle opere;

- nel caso di sospensione dei lavori, I’onere di ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Impresa I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

- la conservazione e il ripristino di vie e passeggi esistenti che venissero interrotti per l'esecuzione
dei lavori, e la realizzazione di adeguate opere provvisionali atte a mantenere la continuita delle
comunicazioni;

- la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a
collaudo;

- la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

- la conservazione e consegna al Comune di eventuali reperti archeologici;

- il risarcimento a terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;

- la protezione e la custodia degli impianti di proprieta del Comune o di altri Enti, interessati
durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti I'Impresa dard immediato
avviso scritto all'Ufficio Tecnico e non potra procedere alle riparazioni senza autorizzazione;

- l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;

- la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della
Direzione dei Lavori per le attivita di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli ecc.;

- le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;

- la fornitura di locali e impianti al servizio dei dipendenti e degli operai;

- l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli
infortuni. Il rispetto e 1’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal
contratto collettivo nazionale del lavoro degli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e
affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei
lavori;

- laredazione dei piani di sicurezza di sua competenza;

- il confezionamento dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per
’esecuzione delle relative prove;

- la esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica che sia ordinata dalla DL su qualsiasi
struttura portante connessa alle opere realizzate;

- la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti e quanto altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per
ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per ’esecuzione delle verifiche;

- le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) che la
Direzione Lavori e il Collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio per
specifici accertamenti, oltre quelli previsti a carico del Comune, compresi la fornitura della
manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresi
l'esecuzione degli eventuali ripristini;

- la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi
medesimi;

- la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo;




- la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo
stesso;

- lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, materiali residui, detriti,
eee.

- le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di
segreteria, bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo, copie, fotografie, etc.).

Art. 28 — OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'IMPRESA

L’Impresa ¢ tenuta all’osservanza delle misure generali di sicurezza e tutela dei lavoratori
dipendenti previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo ambientale, nonché eventuali danni e infortuni
a persone e/o a cose, I'Impresa dovra, altresi, osservare le seguenti prescrizioni:

- i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei
materiali in dipendenza delle attivita lavorative;

- nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono
essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali
lavori sia di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;

- nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato,
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la
protezione in caso di caduta dei materiali dall'alto;

- il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione €
necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta;

- le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da
evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico
puo costituire pericolo;

- I’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai fissati limiti di
emissioni acustiche, dalla D.L. sentito il parere del Responsabile della Struttura interessata dai
lavori;

- i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori
idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni
acustiche alle prescrizioni normative;

- i rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto dei
disposti normativi.

L’Impresa & onerata della risoluzione ovvero dell’attiva partecipazione per la risoluzione delle
problematiche connesse agli interventi da effettuare in modo che il Comune sia sollevato da ogni
relativa incombenza e responsabilita. A tal fine dovra, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivita didattiche e istituzionali del
Comune;

- gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa
conoscenza, anche con riferimento: ai richiedenti; agli edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali
sono stati richiesti gli interventi; ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
all'oggetto degli interventi;

- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;

- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per
tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva
potendosi in tal senso avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei necessari requisiti e,
pertanto, abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformita o rilasciarle esso stesso;

- curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti 1 lavori
eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le
indicazioni della direzione lavori.
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- mantenere la disciplina nei cantieri con I'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli
operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e 1'Impresa sara in ogni
caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai
e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
L’Impresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire 1 lavori in modo da consentire la pronta esecuzione
di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.

L’Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

I1 Comune si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non
tempestivamente eseguiti, addebitando alla Impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed
eventuali danni.

Art. 29 - PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale destinato dall'Impresa ai lavori da eseguire dovra essere, per numero e qualita, adeguato
all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna
contrattualmente stabiliti nei relativi ordini di servizio.

L’Impresa dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori
impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti 1 dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;

- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal Direttore dei Lavori.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Impresa responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi
ed agli impianti di cantiere.

Art. 30 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro gia richiamata e nel caso di ritardi
tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'Impresa, previa formale autorizzazione
della D.L., potra disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.

Tale situazione non costituira elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o
compensi aggiuntivi.

Art. 31 - QUALITA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L’Impresa provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle localita di sua scelta purché a
giudizio della D.L. siano delle migliori qualita e rispondenti alle indicazioni e ai requisiti richiesti
per capitolato e imposti dalla normativa tecnica che ne disciplina 1’'uso e ’accertamento delle
caratteristiche.

I materiali che la D.L. dichiarera giustificatamente inaccettabili o tali risultino dalle prove o analisi,
debbono essere allontanati dal cantiere e sostituiti con altri idonei, il tutto a cura e spese
dell’Impresa. Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita e
I'Impresa € obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se piu volte ripetute, da
eseguirsi presso gli Istituti autorizzati.

In ogni caso I'Impresa ¢ sempre responsabile della costanza delle caratteristiche accettate per tutto il
materiale impiegato nel corso dei lavori le cui caratteristiche dovranno essere conformi alle
prescrizioni delle vigenti normative tecniche, che qui si intendono richiamate, e alle specifiche
descritte nei prezzi di elenco.

L’assuntore dichiara espressamente di essere sufficientemente attrezzato per 1’esecuzione dei lavori
e delle forniture proposte e, comunque, per qualsiasi ulteriore maggiore esigenza.
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Art. 32 — PREZZI UNITARI

[ prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura, i noli, le forniture e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato al
contratto. Essi comprendono ogni onere per dare i lavori e le forniture compiuti a perfetta regola
d’arte:

- Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc...
nessuna accentuata, per darli pronti all’impiego a pié¢ d’opera in qualsiasi punto di lavoro;

- Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accesso ridi ogni specie;

- Per i noli: ogni spesa, incluso il manovratore, consumi, assicurazioni, imposte, tasse e quanto altro
per dare a pié d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, a caldo, pronti all’uso;

- Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.

Detti prezzi unitari si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a
tutto suo rischio e con I’esatta conoscenza degli oneri tutti inerenti alla localita ed alla specialita dei
lavori e forniture, sono fissi ed invariabili in modo assoluto ed altresi indipendenti da qualsiasi
eventualita sfavorevole anche dipendente da causa di forza maggiore.

Art. 33 - ELENCO PREZZI UNITARI

I lavori a misura saranno pagati secondo il prezzario regionale vigente e secondo i prezzi derivanti
da regolare analisi e riportati nell’elenco prezzi, entrambi si intendono integralmente trascritti ed
allegati al presente foglio patti e condizioni per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 34—-CONTABILIZZAZIONE, APPROVAZIONE E CONTROVERSIE RIGUARDANTI
I NUOVI PREZZI

Qualora durante I’esecuzione dei lavori si rendesse necessaria 1’esecuzione di lavori per i quali
occorra la formulazione di un nuovo prezzo, la ditta & obbligata alla esecuzione dei lavori che
verranno ordinati ed il nuovo prezzo sara calcolato come di seguito:

Per la fornitura di materiali in cantiere a pié d’opera (carico, trasporto e scarico)

- In base al prezzo medio acquisito mediante preventivi di almeno altre due ditte ovunque
operanti sul territorio nazionale aumentato del 25% per spese generali ed utile d’impresa;

- In base al prezzo di listino ufficiale depositato presso la Camera di Commercio competente,
presentato dall’Appaltatore in originale, che sard considerato remunerativo delle spese
generali ed utile d’impresa;

- In base al prezzo della fattura di acquisto da parte dell’Appaltatore, che avra cura di
depositarla in copia autenticata, che sara aumentata del 25% per spese generali ed utile
d’impresa.

Per I’esecuzione dei lavori

- Prendendo come base i prezzi di lavori consimili compresi contratto;

- Per raffronto con altri prezzi ufficiali;

- Mediante dettagliata analisi del nuovo prezzo, applicando il prezzo di fornitura e valutando
noli e manodopera in base all’effettivo fabbisogno con i prezzi di contratto;

Sui nuovi prezzi come sopra definiti si applichera il ribasso contrattuale.
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