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TITOLO PRIMO
PARTE NORMATIVA

CAPO1 - NATURA E_OGGETTO DELL’ APPALTO

art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

1.’appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
Pesecuzione di opere in Accordo Quadro per I'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale della rete idrica della II Circoscrizione
“Modica Bassa — Dente”.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto individuano le caratteristiche
tecniche, quantitative e qualitative dei lavori da realizzare.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte ¢ I’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento det propri obblighi.

art, 2
AMMONTARE DELI’APPALTO (LAVORI A MISURA)

L'importo dei lavori posti a base di gara ¢ definito come segue:

colonng a} colonna b} colonna a+h)
Importo esecuzione lavori Oneri attuazione piani sicurezza Importo TOTALE
37.926,00 774,00 38.700,00
IMPORTI TOTALI 37.926,00 774,00 38.700,00

L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dellimporto degli oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso colonna b)
oltre a €. 11.300,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Gli importi di cui sopra sono al
netto dell’.V.A.

art. 3
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Al sensi della normativa vigente i lavori sono classificati:

categoria prevalente «OG 06» (comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli
impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi
interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura ¢ la posa in
opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro
immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti) per un importo di € 38.700,00 pari al 100%
dell’importo lavori;

Al sensi dell’articolo 105, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 i lavori sopra descritti, appartenenti
alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei
requisiti necessari, mentre quelli riconducibili atla categoria scorporabile possono essere eseguiti direttamente
dall’'aggiudicatario se in possesso dei requisiti di qualificazioni o subappaltati ad impresa qualificata.

pag. 3




Art. 4
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI]

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’appalto attengono all’esecuzione di lavori di

Accordo Quadro per I’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto

intervento sulla condotta comunale della rete idrica della II Circoscrizione “Modica Bassa — Dente”

quali, a titolo esemplificativo € non esaustivo:

- riparazione in piccoli tratti di condotta idrica;

- sostituzione di tratti di condotte di adduzione o distribuzione in ghisa e/o polietilene;

- sostituzione di saracinesche di manovra e/o nei serbatoi d’accumulo, negli impianti di sollevamento,
ecc...

- sostituzione di pezzi speciali in ghisa e/o polietilene;

- ripristino delle sedi stradali, con mattonelle d’asfalto di vario tipo, binder, strato di usura, ecc...;

- ripristino di intonaci e di piani di calpestio e di quanto altro ¢ necessario negli impianti di sollevamento
d’acqua, nei serbatoi di accumulo e nelle aree di protezione delle falde acquifere (sorgenti, pozzi
trivellati, ecc....).

- interventi di messa in sicurezza dei locali serbatoi;

- fornitura di elettropompe nei pozzi ¢/o sorgenti e relative installazioni.-

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e precisati
all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pill precise indicazioni che, in fase
di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

I Comune si riserva l'insindacabile facoltd di introdurre in corso d’opera, quelle varianti che riterrd
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che 1'Impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

Art. 5
TIPOLOGIA DEL CANTIERE
Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99 — comma 1, lettere a) e c)
del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono i presupposti per
Papplicazione dei disposti dell’art. 100 del predetio decreto legislativo (unica Impresa con entitd
uomini/giorno<200).

CAPQ 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 6
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dei lavori & tenuta a stipulare apposito contratto d’appalto presentandosi al
competente wufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima. Se
'aggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito I'’Amministrazione appaltante
attivera la procedura per 'incameramento del deposito cauzionale provvisorio di cui all’art. 9 comma 1
del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La stipulazione del contratto d’appalto & subordinata alla verifica del’insussistenza degli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale ai sensi D.Lgs 6 Settembre 2011 n. 159.

Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n® 50 per cul i prezzi
unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti ¢ conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
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totale carico dell'appaltatore.

art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appaito e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,
i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il presente capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

Fanno parte del contratto 'elenco prezzi unitari di progetto, ridotto del ribasso percentuale offerto
dalPaggiudicatario in sede di gara.

Si intendono, altresi, richiamate tutte le leggi e le norme che disciplinano 1’appalto e nello specifico il D.A. n.
1/GAB del 08.01.2018 recante il Prezziario Regionale anno 2018.

Sono altresi estranei al contratto € non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni
offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente
a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del presente Capitolato.

La sottoscrizione del contratto ¢ dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ¢ incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

art. 8
DOMICILIO DELL’APPALTATORE E PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, Fappaltatore dovra, prima della stipula del contratto eleggere domicilio in uno dei
luoghi indicati nel medesimo articolo, € darne comunicazione all’ Amministrazione Comunale.
L’'appaltatore deve altresi nei medesimi termini comunicare, ai sensi ¢ nei modi di cui all'articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalitd delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere
tempestivamenie notificata alla stazione appaltante.

CAPQ 3 - CAUZIONLE GARANZIE

art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da una “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, pari al 2% dell'importo dei lavori e pud essere costituita a scelta dell'offerente, ai sensi del 2
comma del citato art. 93, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validitd per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta ¢ deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva qualora 'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell'aggiudicatario ed ¢ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione ¢
restituita entro trenta giorni dall’'aggiudicazione.
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art. 10
CAUZIONE PEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al
20% Paumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell’affidamento ¢ I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto
appaltante, il quale procede all’aggiudicazione dell’'appalto a favore del concorrente che segue nelia
graduatoria.

L’ Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parziaimente o totalmente, per le spese di
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante Pappalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti colleftivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’appaitatore di proporre azione innanzi I'autoritd giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato. In caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell'importo criginario.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata entro i limiti del 75% dell'importo garantito, secondo le
modalitda previste dall'art. 103 del D.gs. 18 aprile 2016 n® 50. L'ammontare residuo pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, & svincolato contestualmente all'approvazione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie.

Le fidejussioni bancarie 0 polizze assicurative fideiussorie di cui al presente articolo e all'articolo 7
devono obbligatoria mente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed
essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell’attivitd bancaria ai sensi del
Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero istituti assicurativi autorizzati. L'importo della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 7 e della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo & ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi
dell'articolo 93 del D.lgs. 18 aprile 2016 n°® 50, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della
categoria prevalente. In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti e la
somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la
qualificazione dell'impresa singola.

art. 11
ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

L'Impresa appaitatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovra produrre le ulteriori
garanzie sotto specificate:

pag. §




- una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo dell'l.V.A. ¢ deve: o coprire i danni, verificatist nel cantiere, alle opere,
temporanee ¢ permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; o coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni
di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacita tecniche da
essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto
anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

* una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilitd civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata
pari a Euro 300.000,00 e deve:

o prevedere la copertura dei danni che Pappaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti ¢ assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
dellimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del
codice civile, ¢ danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ¢ a consulenti delfappaltatore o della Stazione
appaltante;

o prevedere la copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono compresi tra le
"persone” i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’'accesso al cantiere, i componenti
dell’'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative devono essere prestate da un’‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione) ¢ comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici ¢ subfornitrici.

Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Una polizza indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, prestate da
un’impresa di assicurazione autorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero i
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione aventi il contenuto ¢ le caratteristiche previste dal comma 7
defl'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
art. 12

TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo ta stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giomni dalla predetta stipula, previa convecazione
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dell'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi deti’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giomo fissato e comunicato all’appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
fermo restando che i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per laffidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicataric & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

1l tempo utile per ultimare tutti i lavori & fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque ) naturali e consecutivi
decorrenti dalia data del verbale di consegna dei lavori.

art. 13
SOSPENSIONI E PROROGHE

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione
dellappaltatore, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavor stessi, compresa la
necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessarioc a far cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 ii responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessitd, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Qualora
detta sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per Pesecuzione dei lavori 0 comunque quando superi i sei mesi complessivi, 'appaltatore pud
richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

Si applicano 1’art. 107 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e gli artt. 24 e¢ 25 del Capitolato Generale
d’Appalto.

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, una proroga dei tempi contrattuali. 1l responsabile dei
procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori si pronuncia
sullistanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale, 'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

art. 14
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori é applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di ritardo:

a} nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 10 comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
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d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori,

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se gia addebitata, ¢ restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 12.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) ¢ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli no n accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di titardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale & facoltd, per la stazione appaitante, di risolvere # contratto in danno
dell’appaltatore.

L'appiicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il isarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non & previsto alcun premio di accelerazione.

art. 15
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua ecc.;

: Padempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

- le eventuali controversie tra appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.
L’eventuale ritardo delPappaltatore rispetto ai termini per I'ulimazione dei lavori o alle scadenze
esplicitamente fissate a tal fine dal programma temporale, superiore a 20 giorni naturali consecutivi, produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui allarticolo 14, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dal’appaltatore i danni subiti datla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

art. 16
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali ¢ cié¢ anche se I'appaltatore non
sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di lavoro.
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Il direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la necessita
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile del procedimento, ne da ordine scritto ail'appaltatore, il quale & obbligato ad uniformarvisi, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere.

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. 11
direttore dei lavori pud vietare l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso 'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali, ma ¢ eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaitante le maggior spese per assistenza.
Nessun compenso sard corrisposto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale, in relazione all'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e
di 24 ore (nei lavori effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente capitolato
I'esecuzione senza interruzioni) stabilito su turni di 8 ore ciascuno ed ordinato, per iscritto dalla direzione
lavori.

CAFPOQ 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

art. 17
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dellarticolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali per Fesercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato
deve essere conferito per atio pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che ne da
comunicazione all'ufficio di direzione lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.

La stazione appaltante, qualora ricorrano gravi ¢ giustificati motivi, pud esigere il cambiamento immediate del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
Findicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. i direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi [ ¢ 4 deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere altresi accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

art. 18
VARIAZIONE DE] LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che riterra opportune e necessarie nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore
economia degli stessi.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti
dail’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e nel rispetto e con I’osservanza delle modalita riportate nel
Capitolato Generale.
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Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per
risolvere problemi di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di
lavoro dell’appalto e che no n comportino un aumento dell’ importo contrattuale

art. 19
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALIL

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo criginario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato
Pappaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari deli’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano errore od omissione di progettazione 1’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

art. 20
PREZZI APPLICABILI A1 NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante F'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali.
Qualora tra i prezzi di cui a detto elenco non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 106 del
D.Lgs. n. 50/2016.

art. 21
SUBAPPALTO

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e del
risarcimento in favore del committente di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e 1’affidamento in
subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata.

E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente. |
lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la
loro totalita, alle condizioni di cui al citato art. 3.

L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto
salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali, nel qual caso il subappaltatore per la
posa in opera o il montaggio pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al successivo comma 4, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

che I’appaltatore abbia indicato ail’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaitare o
concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al coftimo &
vietato e non pud essere autorizzato; che 1’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto presso la Stazione appaltante e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il
subappalto o il cottimo. In caso di associazione temporanea, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societd o consorzio;
che ’appaltatore trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore ¢
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in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive
modificazioni e integrazioni.

Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore. L’autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pilt di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei
lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della meta.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 1’appaltatore ¢
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giomi dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Ii direttore
dei lavori ¢ il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per ’esecuzione in materia di sicurezza di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’ appalio, arresto da sei
mesi ad un anno).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd anche
consortili, quande le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
L’affidamento dei lavori da parte di consorzi ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ¢ i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto.

art. 22
ONER! E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto ed a quelli previsti dal presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

OBBLIGHI E ONERI GENERALI

- Ia fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti coltaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o daila
descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 16359 del codice civile;

- le responsabilitd suila non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

- I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
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OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE

La formazione del cantiere e ['esecuzione di tutte le opere a tal vopo occorrenti comprese quelle di recinzione e
di protezione e quelle necessarie per mantenere la contimuitd delle comunicazioni, nonché degli scoli delle
acque e delle canalizzazioni esistenti. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto
all’entita dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere,
se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere idonecamente
schermate. Tra le opere in argomento é compresa altresi un’adeguata illuminazione di cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portata ¢ sicurezza, con I’obbligo di mantenere 1’accesso aile singole abitazioni
frontiste.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1’illuminazione notturna del
cantiere. La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esempiare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descriziont di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone
i necessari aggiornamenti periodici.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui
sopra scritte a colori indetebili.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori
eseguiti prima detla loro riapertura al traffico, entro un mese dall’ultimazione dei tavori.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento de! cantiere, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, I’'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

La costruzione e fa manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di
direzione lavori e assistenza, nonché di locali ¢ strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri,
spogliatoi e di servizi igienico sanitari.

1l mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo (OVVERO del certificato di regolare
esecuzione), della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

Il ricevimento, lo scarico € il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

’allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piu utilizzabili a parere della D.L. e del loro eventuale
smaltimento a norma di legge. In particolare I’appaltatore dovra effettuare e fornire le autorizzazioni secondo ie
norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verra conferito il materiale di risulta
secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder ¢
tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all’appaltatore per I’esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi
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attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita
canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale muita o
contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni; 1’esaurimento delle acque superficiali o di
infiltrazioni concorrenti nei cavi e I’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

la custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti ¢ dei materiali in esso esistenti, anche se
di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante,

OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, INTESA ¢ altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi ¢ degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
'estirpazione delle ceppaie.

L'osservanza degli artieoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto per quanto riguarda
l'accettazione, la qualitd e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza ¢
I'eventuale sostituzione di questi ultimi.

I carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ¢ dei mezzi d’'opera ed il collocamentc a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. L’esservanza delle norme di
polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19), nonché
di tutte le prescrizioni, leggi ¢ regolamenti in vigore per 'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.
Saranno a carico dell'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.
L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, sservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
ogni responsabilitd in caso di infortuni sard a carico dell’appaitatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'esecuzione, presso ghi Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali ¢ manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni ¢ I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare ¢ fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato ¢
conservato.

La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti ¢ personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e
coliaudo dei lavori La tenuta, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole
per gli opportuni raffronti ¢ controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni ¢ i modeili avuti in consegna. Le spese di assistenza per i collaudi tecnici
prescritti dal’ Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per tutte le
indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, ¢ per gli eventuali ripristini.

I consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla
Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo
personale dipendente, per tutto il tempo occorrente al’esecuzione deti lavori o delle forniture scorporate.
L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delia presente norma.
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La fornitura di notizie statistiche sullandamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati
distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori.

La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole lavorazioni.

La fornitura al’Amministrazione, all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, del rilievo delle opere
realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Ii rilievo comprendera la livellazione del piano strada (in
prossimitd dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il
profilo altimetrico delle condotte.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori

art, 23
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ¢ assistenza dei lavoratori, vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaitatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si
svolgono i lavori. 1 suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 11
medesimo appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto colletiivo non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

- & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- & obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori.
L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), allIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché a produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
erganizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Secondo quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato Generale, a garanzia degli obblighi di cui al comma
1, la stazione appaltante operera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Il mancato adempimento dell’'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di
un inadempimento verso I’amministrazione comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro
la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 103, D.Lgs
18 aprile 2016 n°® 50.

Ai sensi dellarticolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzioni del contratto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'lspettorato
del Lavoro e ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri per
i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi 'lmpresa dovra iscrivere gli operai in trasferta alla
Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori,
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art. 24
PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DEGLI OGGETTI TROVATI

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta delia Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36, comma 2 del capitolato generale d’appaito i materiali provenienti dalle
escavazioni 0 demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica 1’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

art. 25
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore ¢ 1’'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualunque altro intervento devone intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi
dell’ Amministrazione ¢ non diminuiscono la responsabilita dell’ Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 ¢ 1669 del
C.C..

L’ Appaltatore & tenuto all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e I’'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici o privati. Ogni pili ampia responsabilita sia in caso civile che penale in caso di infortuni
ricadra, pertanto, sull’ Appaltatore restandone completamente sollevata 1’ Amministrazione, nonché il personale
preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

L’Impresa & in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da
qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se
non in opera, comprese quelle provvisionali.

art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi
del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del
caso.

L’appaltatore non pud sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove 1o stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere ali’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per i danni € limitato all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.
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art. 27
NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte ie norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ¢ igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve
predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al persona le e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n.81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno
1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto.

L’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente e articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’ interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

art. 28
PIANI DI SICUREZZA

L’'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalia
data fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di
Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui al D.Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i.) nonché il Piano Operativo di
Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nellorganizzazione
del cantiere e nel’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del
pianc di sicurezza sopra menzionato.

L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino neil'ambito di applicazione de! D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii., ¢ tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di
Sicurezza e ccordinamento.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al
fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’ Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E’
compito ¢ onere dell’ Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le propne maestranze, mezzi
d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 ¢ ss.mm.ii.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per 'esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), copia della
comunicazione alla AUSL e Ispettorato de! Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti
alla gestione dell’emergenza.

Allatto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, 'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente ¢ Amministrazione comunale di Modica e per esso in forza delle competenze attribuitegli
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il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. XI Settore;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai del D.Lgs.
B1/2008 e ssmm.ii) il sig. ............. ;

- che il responsabile unico del procedimento ¢ il Geom. Giorgio Scollo;

- che i lavori appaltati rientrano non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. n. 81/2008¢ ss.mm.ii. per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

art. 29
PIANO OPERATIVQ DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ¢
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsiomni,

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO 7 - DISCIPLINA FECONOMICA

art. 30
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

At sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione ’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

art. 31
ANTICIPAZIONE

E’ disposto in favore dell’impresa, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, I’anticipazione dell’importo
contrattuale in ragione del 20% previa produzione di polizza fidejussoria a garanzia costituita a favore
dell’Ente per un importo complessivo pari alla somma anticipata aumentata del 5% oltre LV.A,

art. 32
PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento avverra per stato di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, appena
raggiungano un importo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00) contabilizzati ai sensi degli articoli 35 e
seguenti, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo comma 2, comprensivi
della relativa quota degli oneri per la sicurezza,

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta delio 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale qualora LN.P.S.,
ILN.A.LL., e Cassa Edile del iuogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’ Amministrazione
Appaltante eventuali inadempienze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del
Procedimento.
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Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...l » con
I’indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e |’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi delP’articolo 185 del decreto
legislativo 267/2000.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia I’ammontare netto, verrd emesso
contestualmente all’ultimazione dei lavori accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini di cui ai commi precedenti, spettano all' appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalita ed i termini prev1st1 dalla vigente normativa in materia.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quah non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
'appaitatore ha facoltd di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Per le opere finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi ¢ Prestiti, i pagamenti in acconto e a saldo, in
deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, saranno corrisposti non appena ’Ente Mutuante avra
versato.

art. 33
PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori, da redigere entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale ¢
accertato e proposto P’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione & soggeita alle verifiche di collaudo (o di regolare esecuzione) ai sensi del comma 3.

1! conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ appaltatore, su richiesia del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni. Se 'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, & pagata, nulla ostando, entro 90 giomi dall’avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa
imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giomi, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione deil’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, ’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
(o il certificato di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo,

art. 34
CESSIONE DEL CONTRATTOQ E CESSIONE DEI CREDITI
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E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
Per la cessione dei crediti valgono le disposizioni nazionali e regionali.

art. 35
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

L’accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto
indicato al Titolo IX capo I del D.P.R. n. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore di cui all’art. 216 del
D.Lgs. n. 50/2016.

La Direzione Lavori potra procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.

L’appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento ¢ misura dei lavori, né potrd senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza
essere sostenuti. In tal caso inoltre 'appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nellemissione dei certificati di pagamento.

La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici.

art. 36
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori e dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che 1’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se I’appaltatore
rifinta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verra effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita ritevabili ai sensi del presente articolo.

art. 37
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantitd di detti lavori.

Nel corrispettivo per |’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
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dell'arte.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se 1’appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di
firmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i brogliacci suddetti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali ¢ sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita ¢ liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

art. 38
CONTABILIZZAZIONE DE] LAVORI IN ECONOMIA

1.a contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalitd previste dalla normativa vigente.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

CAPO 8 - DI SPOSIZIONI PER_L'ULTIMAZIONE

art. 39
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori i direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolaritd delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di costruzione che I’impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo d ella parte di lavori che direttamente ¢ indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
Immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

art. 40
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale sard compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

L’Ente Appaltante si avvale, per il presente appalto, della facolta di sostituire il certificato di collaudo con quello
di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo, & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data deli’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se [’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi, Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e
manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di
laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti, I’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
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Collaudatore ritetrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell’ipotesi di difetti di cui al comma precedente 1’organo di collaudo determinera nell’emissione del certificato
la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior
onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore medesimo.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

La visita per I’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro il
primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal
Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.

art. 41
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L’appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera dalla data del verbale di ultimazione dei lavori
e fino all’emissione del certificato provvisorio di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione).

Per tutto il periodo intercorrente fra I’esecuzione e I'emissione del certificato di collaudo provviserio, salvo le
maggiori responsabilitd di cui all’art. 1669 C.C., Pappaltatore ¢ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a
riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto,
delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita net modo pil tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena di intervento d’ufficio, nei termini prescritti daila Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Fermo restando 1’obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, 1’obbligo di custodia non sussiste se dopo
'ultimazione 1’opera & presa in consegna dall’ Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi ’obbligo di custodia & a carico dell’ Amministrazione medesima.

art. 42
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, ’opera sard presa in consegna dalia Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo Fultimazione dei favori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata ali’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore on pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli pud pero
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo det direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni i in caso di sua assenza.

Il pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giomi dall’emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 C.C., I’appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaude assuma carattere
definitivo.

art. 43
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CONTROVERSIE

Qualora, a seguito deil’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, per la risoluzione
delia controversia si applicano le disposizioni vigenti.

La medesima procedura & esperibile anche quando le variazioni dell’importo contrattuale siano inferiori al 10%,
nonché per le controversie circa 1’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali variazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonario sard competente il foro del Tribunale di Ragusa.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 44
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento aile disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ¢ allo scopo dell’opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, ¢ delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto del!’importo originario del
contratto;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato ¢ dalla legge.

La Stazione appaltante, nel comunicare all’appaltatore it provvedimento motivato di risoluzione, indica la data
nella quale verra effettuato I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modeo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 1’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appaito
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e "ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
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inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I"importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) ’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, d elle
nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

art, 45
RECESSO

La stazione appaitante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, olire al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Esclusa l'ipotesi di errore progetiuale di cui al punto 1} del precedente articolo, qualora la variante
ecceda il quinto dellimporto dell'appalto, Pappaltatore ha facoltd di recedere dal contratto entro il
termine di 10 giomi dal ricevimento d ella comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

L’appaltatore ha inoitre facoltd di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori
avvenga in ritardo per fatto colpa dell Amministrazione. In tal caso, accolta I'istanza I'appaitatore avra
diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art. 9 del Capitolato generale di appalto.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

art. 46
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATOQ SPECIALE P'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piti aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
Iuogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 47
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e accettate € sono pertanto contrattuaimente vincolanti tutte le leggi e le
norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n® 50;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti degli articoli di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
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il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

1’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

la specifica normativa tecnica relativa ai lavori oggetto di appalto.

Nell'esecuzione di tuite le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

CAPO 11 - QUALITA' E PROVENIFNZA DEI MATERIALL - MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNL
CATEGORIA DLLAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEILAVORI

art. 48
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per le opere da realizzare e tutta la componentistica dovranno essere a marchi IMQ ¢ CE
o equivalente, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita della specie.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

art. 49
PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualiti e le caratteristiche dei materiali per Ia loro acceltazione,
I'Impresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonché

a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo,
salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

- La resistenza dell'acciaio;

- la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso in
numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilita di
rivalsa.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del Direttore dei Lavori ¢ dell'Impresa, nei modi piti adatti a garantirne la autenticita.

art. 50

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste ¢ per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,
oppure saranno fatte dall’Appaltatore a richiesta della Direzione apposite anticipazioni in denaro sull'importo
delle quali sara corrisposto l'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato Generale.
Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai tavori da eseguirsi ¢ provvisti dei necessari attrezzi
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilitd e provvisti di tutti gli
accessori per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell’'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ¢ le eventuali riparazioni
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perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

art. 51
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L' Amministrazione si riservera percio la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed alla
ubicazione delle opere, che riterra opportuno, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei lavori,
senza che |'Tmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

CAPO 12 - NORME SPECIFICHE FER LA MISURAZIONF E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE.

art. 52
NORME GENERALI

Le quantith dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nell'elenco dei prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati
dei Lavori ¢ dall'Impresa.

Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilitd di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art. 53
LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed t noleggi saranno assolutamente eccezionali ¢ potranno verificarsi solo
per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute € compensate se non corrisponderanno ad
un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

art. 54
MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pi¢ d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)- alle provviste dei materiali a pié¢ d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco,
quando I'Tmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)- la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento del contratto;

c)- alla valutazione del materiale per l'accreditamento del foro importo nelle situazioni provvisorie;

d)- alla valutazione delle provviste a pi¢ d'opera che si dovessero rilevare dall' Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pill trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pi¢ d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo
dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Tmpresa.
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art. 55
MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE

Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 56
MANOD'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per
I'Impresa.

Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.

art. 57
NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio s'intenderd corrisposto
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell’ Amministrazione e
non per il tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.

Art. 58
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI — REVISIONE

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:

1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sullimporto dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

3) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.

Per ogni S.AL. emesso verrd corrisposto all'lmpresa appaltatrice l'importo relativo agli oneri per la
sicurezza dei lavoratori percentualmente all’entitd dellimporto dello S.A.L. stesso. Comunque sia, i
prezzi comprendono:

a)- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno
dell'lmpresa;

b)- per gli operai ¢ mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti e accessori
del mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna
esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturmo - anche le spese per t'illuminazione dei cantieri di
lavoro e il guadagno dell'Tmpresa;

c)- per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori, ecc., e il
guadagno dell'Impresa tutto come sopra;

d)- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti ¢ la loro lavorazione ed impiego, indennitd di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee ¢ definitive; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 'Impresa dovra sostenere a tale scopo ¢ il guadagno dell'Tmpresa
stessa.

Per quanto riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa vigente in materia.
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