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PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 — “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

RG:D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal
Codice.

CG:D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori
pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

CAPO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal contratto
d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i
computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 184, comma 3 RG.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sara quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto
dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, ed agli oneri per la sicurezza contrattuali non
soggetti a ribasso.

Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge:
a) Euro 898.000,00 per lavori a corpo , soggetti a ribasso, a base di gara;
b) Euro 18.070,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. |l presente CSA - Parte | — Disposizioni Generali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo
complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti I'appalto, indicando la
categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e
categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell’art. 105, commi
2, 4 e 5 del Codice.

3. Limporto contrattuale e al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. 1l contratto & stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 43, comma 6 RG, per cui I'importo contrattuale
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con
applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce I'elenco dei prezzi unitari.
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Articolo 3. Corrispettivo.

1. | prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari particolare dell'opera, secondo
guanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto.

2. Al contratto d’appalto non si applicano, in alcun modo, le clausole di cui all'art. 106, comma 1 lett.
a) del Codice.

3. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, €& vincolante per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi
dell’art. 106 del Codice.

4. Nel caso dovessero eseguirsi categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’opera, si dovra provvedere
alla formazione di nuovi prezzi, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi
della Stazione Appaltante (E. P. Regione Sicilia, deliberato dalla regione sicilia con decreto 27 feb
2013 ) di riferimento per I'appalto, e, in subordine:

I. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

II. quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e
'esecutore, con I'approvazione finale del RUP.

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della
lavorazione, ai sensi dell'art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli del
contratto provinciale del lavoro (paga + oneri ) in vigore al momento dell’esecuzione delle lavorazioni
medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all’'Elenco
prezzi della Regione Sicilia anno 2013, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso
offerto.

Articolo 4. Domicilio dell’ Appaltatore.

1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dellappaltatore
o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il
domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta, con I'indicazione anche delle persone che
possono riscuotere (art. 5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla
sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell'esecutore, del verbale di constatazione del
permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, che deve essere in
ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.
1. La Citta effettuera i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalita e secondo
le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, I'Appaltatore € tenuto a dichiarare la persona
autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto
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di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto
prescritto dai successivi commi dell’'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla
firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.

1. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG e l'atto di
formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. | lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di
consegna in contraddittorio con I'Appaltatore, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento,
dopo la stipula del contratto e, in ogni caso, non oltre i successivi 45 giorni, fatte salve eventuali
circostanze documentate e comunicate tempestivamente dal RUP all'esecutore, previa acquisizione
da parte del RUP dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettual;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in via

d'urgenza, se il RUP e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da

entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei

lavori, con riferimento a quelle indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma.

2. Il Responsabile del Procedimento pud, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna
anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, comma 8 del Codice.
3. I tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 459

(quattrocentocinquantanove) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento
stagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna
di cui al comma 1 e riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al
comma 3 é riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna
parziale ex art. 107, comma 5 del Codice. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o
funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte || — Disposizioni
Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d’'urgenza, nei casi in cui la
natura o limportanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si sia verificata una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili, I'esecutore dovra presentare un programma di esecuzione
lavori che preveda la realizzazione prioritaria degli stessi sulle aree e/o sugli immobili disponibili. La
data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’'ultimo verbale di consegna parziale

6. Puo inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Citta per ragioni non
di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal
caso la sospensione non puo durare oltre 60 giorni e, trascorso inutilmente tale termine, I'esecutore
ha diritto ai compensi e agli indennizzi previsti all’art. 7, comma 9 del presente Capitolato.

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al
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Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le
modalita dell’art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.

9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Citta, superiore al termine di cui al
comma 1, I'esecutore puo richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della
Citta, avere il diritto a un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sullimporto netto dell'appalto: a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; b) 0,50% per la
parte eccedente fino a 1.549.000 euro; c¢) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

10. Qualora l'istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dalla Citta,
I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sullimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione
dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di
effettiva consegna dei lavori. In ogni caso, la facolta della Citta di non accogliere l'istanza di recesso
dell'esecutore non pud esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella
consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

11. Qualora I'Appaltatore non si presenti alla consegna dell’area, il Direttore dei Lavori fissa una
nuova data e, ove I'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante
provvedera alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva
secondo le modalita di cui all'art. 23 del presente Capitolato.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. | lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG)
costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10
RG) che I'appaltatore € obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.

2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori,
tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre
opere nellimmobile/area affidate ad altre ditte, con le quali 'Appaltatore si impegna ad accordarsi per
appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.

3. L’Appaltatore é soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini
di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, sottoscritti dal Responsabile del
Procedimento e dallo stesso Direttore dei Lavori, e firmati per accettazione dall’Appaltatore. E’ altresi
tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo
articolo 25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione.

4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel
termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica I'art. 27 CG.

5. La Direzione dei lavori potra pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nella esecuzione dei lavori, senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita
di sorta. L'Appaltatore dovra pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.
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1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell’'ultimazione complessiva dei lavori, & applicata una penale pari
all'1%° (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e
parti in cui é articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA — Parte Il - Disposizioni
Speciali, in proporzione all'importo di queste.

3. L'importo complessivo della penale non potra, in ogni caso, superare il 10% dellammontare netto
contrattuale.

4. La penale di cui al comma 1 verra applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche
mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2
saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall’art. 107 del Codice, con le modalita ivi previste.
La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che
ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del
nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.

2. E’ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell’art. 107, comma 4 del Codice,
che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma di cui al precedente art. 8. Per contro, la sospensione di una o piu lavorazioni in
cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore
della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per I'’Appaltatore
il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 107, commi 1, 2 e 4 del
Codice, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

4. L’'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo richiederne la proroga con le modalita dell’art. 107, comma 5 del Codice.

Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore.

1. Siintendono in ogni caso a carico e spesa dell’'appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei
lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri
espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati
specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresi I'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto,
in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il
direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice. In
particolare I'Appaltatore é tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilita civile e
penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere

oggetto dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al
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TFR, e di manlevare pertanto la Citta dall’eventuale corresponsabilitd ai sensi dell’art. 29 D.Lgs.
276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovra essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte
consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai
medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.

5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli
relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalita standard dell'Ente
appaltante.

6. L'Appaltatore si fa altresi espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a
materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi
grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sara poi necessario
presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata
all'ottenimento del C.P.l., allautorizzazione ASL, dell'agibilita, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del
singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al
successivo art. 13.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste
dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dallorgano di collaudo,
imputando la spesa a carico dell'esecutore. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al
prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione
effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La Direzione Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei
materiali 0 dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’'esecutore.

9. Spetta altresi all'’Appaltatore I'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le
caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza
pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attivita.

Articolo 12. Proprieta dei materiali di demolizione.

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che
interessano la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia, sono di proprieta del’Amministrazione; ad essi
si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto
dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la
deduzione sia stata gia fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le
guantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla
stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei
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lavori, che puo controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in
ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ( art. 184, comma 3 RG ) e i
suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota
eseguita allaliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato allimporto
contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede
secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto gia indicato al precedente
art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo, che e quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a
ribasso in sede di gara.

6. | materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da
specifici documenti di omologazione / certificazione:

A — ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere
contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa
documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione
dellesecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al
momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione
della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione
dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa
in opera da parte dellesecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovra
essere acquisita comunque al termine dei lavori e sara condizione necessaria per il rilascio del
certificato di ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad
omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva,
potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della
loro esecuzione;

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato
ai precedenti puntiA—-B - C.

7. Nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a diverse fonti di finanziamento, la
contabilita comprende tutti i lavori ed é effettuata attraverso distinti documenti contabili, per consentire
una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.

1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei
Capitolati citati al successivo articolo 32, comma 3.

2. Salva diversa pattuizione, allimporto dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei

materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte

dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi
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di stima, come da art. 180, comma 5 RG.

Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186 RG, si
giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori,
per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le
fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in
contabilitd se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Citta e trasmesse all’Appaltatore, che
avra l'obbligo di pagare entro 15 giorni. Allimporto di tali fatture regolarmente quietanzate verra
corrisposto linteresse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate. L'ammontare
complessivo delle anticipazioni non potra comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto
dell'opera, a meno che I'appaltatore vi consenta.

Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’Appaltatore, se
non €& disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Citta) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalita di cui all'art.
106 e all'art. 149 del Codice, nonché all'art. 63, comma 5 del Codice, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 4.

2. E’ ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte 1l del
CSA, l'esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi gia
previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di
cui all'art. 63, comma 5 del Codice. Detti “lavori complementari” sono affidati alle stesse condizioni di
contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla
stipula del contratto originario.

3. FE’ altresi ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte
Il del CSA, I'esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in
corso d'opera, ancorché non inclusi nell'appalto iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui
all'art. 106, comma 1 let. b) del Codice. Detti “lavori supplementari” sono affidati alle stesse condizioni
di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale, dandone specifica
comunicazione al’ANAC entro 30 giorni dal perfezionamento dell’atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106,
comma 8 del Codice.

4. L'esecutore pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione
dellimporto originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o
singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e
guantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori
e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta
dell’esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione
economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio
parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista,
comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di
apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata,
sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e 'Esecutore.

5. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverra a corpo con
le modalita previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sara
verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
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6. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, Ssui
manufatti/aree della Citta, I'appaltatore sara altresi tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal
DL/RUP, sulla scorta e con le modalita di quanto previsto dall'art. 163 del Codice; i relativi atti
saranno successivamente trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza.

Articolo 17. Modalita di liquidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione
appaltante puo disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della
sospensione, prescindendo dallimporto minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla
consistenza delle lavorazioni eseguite.

2. | pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarita contributiva dei
soggetti interessati nell’'appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un’inadempienza, la Citta
procedera secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalita

contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dellINPS n. 54
del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
I'ultimazione dei lavori.

4. La ritenuta dello 0,5% €& pagata, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni
contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, previa verifica del DURC
ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea
polizza a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al
successivo art. 28, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvedera a trattenere
'importo dellinadempienza dal saldo medesimo e si provvedera ai sensi del comma 2. Nel caso
venga riscontrata l'irregolarita e la Stazione Appaltante abbia gia ricevuto la polizza di cui sopra, si
procedera comunque con il versamento diretto dell'inadempienza agli enti previdenziali ed
assicurativi. Lo svincolo della garanzia definitiva avverra successivamente alla data di emissione del
certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione lavori risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice.

5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si
procedera secondo i disposti dell’art. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti, o per I'eventuale pagamento in surrogazione dellimpresa come indicato nel periodo
precedente, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento danni.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e
delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le
specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Il DL svolge attivita di controllo tecnico tra cui I'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall’art. 101 comma
3 del Codice.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e
possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, ai sensi dell’art. 18
C.G.

4. Aifini dell’'accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:
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a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed
essere della migliore qualita;

b) il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche
tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese;

¢) possibilita di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo I'accettazione del Direttore
dei Lavori;

d) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;

e) non rilevanza dell'impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di
una lavorazione piu accurata;

f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessita 0 convenienza, da
parte del Direttore dei Lavori, 'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di
minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.

5. L'Appaltatore € libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni degl
artt. 16 e 17 CG, nonché quelle piu specifiche contenute nel presente atto, Parte Il Disposizioni
Speciali e Parte Il — Disposizioni Tecniche.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e
verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza
qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Sirichiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti
e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. €) ed i) RG.

3. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. |l Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori,
con le stesse modalitd previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli
effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a piu esercizi.

1. | lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti, come prescritto dall’art. 198 RG.
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Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6
mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art.
199 RG.

La Citta si avvale della facolta prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice.

Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione,
che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori
debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Citta; il silenzio della Citta protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di
due anni, equivale allapprovazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., I'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102,
comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Citta prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita
manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
dell’atto di collaudo; resta nella facolta della Citta richiedere la presa in consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del Codice
e della Parte I, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore
I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra
disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui allart. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del
procedimento pud proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’'appalto, tenuto
conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento,
mediante formale contestazione scritta all’ Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvedera
alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a
guanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del Codice.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., 'Amministrazione ha il diritto di risolvere il
contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente
clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza
sul lavoro;

b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lett. €), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

¢) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
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d) in caso di falimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

€) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore, ex art. 7 comma 11 del
presente Capitolato;

f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 42 del
Codice.

| casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate
contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Citta non abbia ritenuto avvalersi della
clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di
gualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, 'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex

art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di

eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di
un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 108, comma 8 del Codice.

6. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Citta sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo
le modalita ivi previste.

Tale diritto & altresi esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, '’Amministrazione
venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e
s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
dell’Appaltatore stesso.

7. L’Appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.

8. L’Appaltatore potra altresi richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennita, al
verificarsi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del Codice.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dal RG, in
particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice.

2. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione
dellimporto economico dell'opera tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale stesso, si procedera
con l'attivazione dell’accordo bonario secondo le modalita di cui all’art. 205 del Codice.

3. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento,
secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. E’ facolta dello stesso richiedere alla
Camera Arbitrale I'indicazione di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di
accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice, nel solo caso di lavori di
particolare complessita e di importo elevato.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, & tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, al fine della stipula del
contratto, e comunqgue prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Citta, ai
sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Citta non
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sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza della Citta di cui alla precedente lettera a).

2. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di
sicurezza fornito dalla Citta, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. |l Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito

delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 105, comma
17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 26. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Cittd e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 12 del
D.L. 47 del 2014 convertito dalla L. 80 del 2014, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

2. La Citta provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui allart. 105, comma 13
del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, I'’Appaltatore é tenuto, con
formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante
la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine
della liqguidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del
Codice.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, I'Appaltatore € tenuto a presentare alla Citta,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di
non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice. In difetto, si
provvedera a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal
subappaltatore dal’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di
poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

4. La Citta non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della
documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal
pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

5. L’Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore dellosservanza delle norme in
materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti,
ai sensi dell'articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del
subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 105
comma 10 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.

6. L’'Appaltatore € altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del
Codice, per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In
proposito, la Citta effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolaritd contributiva previa formale comunicazione
all'’Appaltatore, disporra la sospensione delle relative attivitd sino ad avvenuta regolarizzazione dei
DURC in esame.

Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d)
n. 2 del Codice, relativa all'’Appaltatore non produce effetto nei confronti della Citta, fino a che |l
cessionario ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia
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proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle
previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante pud opporsi al
subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa € altresi regolata dai
disposti dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.

1. La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che la Citta
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme,
oppure abbia affidato all'Appaltatore I'esecuzione di ulteriori opere/varianti suppletive.

2. Tale garanzia sara svincolata progressivamente con le modalita previste dal Codice.
L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed €& svincolato automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o0 comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 103, comma 5 del Codice.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Societa di Assicurazione, riportate su
tale garanzia, dovranno essere autenticate dal Notaio, con I'indicazione della qualifica e degli estremi
del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi
di danni alle opere, allambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell'appalto; ad esso
compete I'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilitd dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilita civile, ai sensi dell’art. 103, comma
7 del Codice.

3. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 103, comma 7
del Codice, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto
pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei
medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge secondo le modalita di cui al precedente art.
28, dovranno essere redatte in conformita delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo
2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

PARTITA 1 - OPERE - € 914.000,00;
PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI - € 20.000,00;
PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO - € 50.000,00;

RC di cui al precedente punto 3) - € 500.000,00.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo
complessivo dell'appalto a base di gara, sara rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base
dellimporto contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al
succitato D.M. 123/2004.

L’Appaltatore e altresi tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a
variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del
progetto originario.
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4. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli
importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilita.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte allEnte medesimo: tale clausola
dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

5. S'intendono ovviamente a carico dellAppaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere,
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze
nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi
del danno.

2. L’esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore, spetta
al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- garanzia definitiva ex art. 28 del CSA,
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Siintendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.Lgs. n. 50/2016 — “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n.
207 (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016) , il Capitolato Generale di Appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti,
oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

3.  Per le specifiche norme tecniche I'Appaltatore € soggetto a quanto prescritto nel D.M. del
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14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e nel presente Capitolato Speciale.

PARTE Il - DISPOSIZIONI SPECIALI

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 33. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione degli interventi relativi al “Recupero di ex magazzino
comunale con destinazione centro culturale e multimediale” sito a Noto (SR) in via T. Fazello, 8/10 .

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di
gara, in merito al quale I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e non
potra muovere successivamente alcuna eccezione, anche in riferimento a quanto richiamato al
precedente art. 24 comma 1. Nel caso dei ponteggi, quanto previsto dal progetto e dettagliato nel
Piano di Sicurezza dovra trovare conferma in uno specifico progetto costruttivo per la verifica e
progettazione degli stessi, realizzato a carico dell’Appaltatore.

3. Inoltre nessuna eccezione potra sollevare I'lmpresa assuntrice qualora nello sviluppo dei lavori
ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale e di
non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto e di tutte le
circostanze speciali e particolari che possano aver influito nella determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali.

4. Il progetto esecutivo, appositamente elaborato, costituisce parte integrante del contratto e
prevede I'esecuzione delle opere secondo quanto dettagliato nei relativi elaborati progettuali e nella 11l
parte del presente CSA — “Disposizioni Tecniche”, ai cui contenuti si rimanda, salvo le diverse e piu
precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L. nelle modalita di cui al
precedente art. 14.

5. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell’Appaltatore la
conoscenza, non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla conformazione del terreno, alla presenza di servizi
nel sottosuolo, alle caratteristiche tecniche e costruttive dei manufatti oggetto dell'appalto, alla natura
e condizioni degli accessi, dei passaggi, della possibile fruizione di spazi, della contiguita delle aree di
intervento con vie di passaggio, piazze e zone ad uso pubblico con attivita in atto, che, nel loro
insieme, possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera,
anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

6. Per il fatto stesso di presentare l'offerta, I'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del
progetto, di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a
svilupparne i relativi elaborati di cantiere necessari allesecuzione. Dichiara in particolare di
riconoscere il progetto stesso corretto ed eseguibile e di assumere piena e totale responsabilita sia
del progetto stesso, sia dell'esecuzione intera dell'opera in tutte le sue parti.

L'esecuzione dei lavori, sara, sempre e comunque, effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore dovra porre in atto la massima diligenza nel’adempimento dei propri obblighi.

Articolo 34. Descrizione sommaria delle opere da eseguire.

1. Il presente Progetto di Recupero dell’ex magazzino comunale di via Fazello é stato sottoposto
all’approvazione da parte dei seguenti Enti: ASP 8 prov. siracusa prot. 521 del 20/07/2015 Parere
Igienico Sanitario favorevole; Vigili del Fuoco provincia di Siracusa parere favorevole di
conformita ai sensi dell'Allegato | del D.P.R. 151 del 01/08/2011, Prot. 5400 del 15/07/2015;
Sovrintendenza parere favorevole in data 15/07/2015.
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2 Gli interventi del presente appalto sipossono sommariamente dividere in:
Opere edili architettoniche, strutturali e impiantistiche oltre a oneri per la sicurezza nel rispetto del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.

E ssi consistono in :

Lavori di demolizione e scavo

Opere di fondazione in c.a.

Opere strutturali in c.a.

opere strutturali in metallo

opere murarie esterne ed interne,

isolamenti ed impermeabilizzazioni,

intonaci e controsoffittature, pavimenti e rivestimenti, serramenti,

opere impiantistiche,(idrosanitarie, elettriche e condizionamento, di produzione energia elettrica).

Articolo 35. Modalita per il pagamento e la valutazione dei lavori a misura.

1. La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; per quanto riguarda lI'ammontare del corrispettivo vale quanto esplicitato
all'art.2.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro, che sard liquidato a corpo, s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del corrispettivo per i lavori a corpo e effettuata con le modalita di cui al
precedente art. 13, e sulla base della TABELLA A, di seguito riportata, applicando la quota
percentuale eseguita per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso all’aliquota
contrattuale della medesima categoria e rapportandone il risultato allimporto contrattuale netto del
lavoro a corpo.

4. Gli oneri per la sicurezza sono valutati separatamente dall'importo dei lavori, in base all'importo
previsto a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e sul bando di gara, che per tali
oneri costituisce vincolo negoziale. Detto importo &€ da considerare pertanto comprensivo di tutti i costi
derivanti dall’attuazione del piano di sicurezza.

5. | lavori e le somministrazioni appaltati saranno liquidati in base all'importo netto di
aggiudicazione, risultante dall'offerta di gara, secondo quanto previsto nei commi precedenti.

6. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamento
generale, sono indicati nella seguente

TABELLA A

Pos | Categoria | Descrizione opere IMPORTO Inc %
su cat

1 0S 18-A Componenti strutturali in acciaio 300.629,78 | 33,48

2 0G1 Edifici civili e industriali (scavi, 195.004 21.71

demolizioni,coperture,sottofondi, opere in c.a.)

3 0S7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 99.925,71 11,13

4 0S 6 Finiture di opere generali in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi | 60.920,32 6,78

5 0S 28 Impianti termici e di condizionamento 60.626,94 6,75

6 0S 18-B Componenti per facciate continue 55.771,78 6,21
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7 0S 30 Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelef e tv 46.182,64 5,14
8 0G9 Impianti per la produzione di energia elettrica 28.790 3,21
9 0S3 Impiantiidrico-sanitari, cucine lavanderie 18.880,90 2,10
10 0G2-0S2 | Restauro facciata 18.069,13 2.02
11 0S4 Impianti elettromeccanici trasportatori 13.199,73 1,47
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO (soggetto a ribasso) 898.000,00
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 18.070,00
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO 916.070,00

Articolo 36. Categoria prevalente, categorie scorporabili e/o subappaltabili.

1. Aifini della determinazione delle soglie di cui agli art. 35, comma 1, lettera a) e 36 del Codice e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del RG, rileva I'importo riportato
nella casella della TABELLA A alla voce “TOTALE COMPLESSIVO APPALTO”.

2. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 146 del Codice e all'art. 61 del RG, in conformita
all'allegato "A" del medesimo regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria
prevalente di opere generali/specializzate "OS 18-A —“Componenti strutturali in acciaio’rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 al Regolamento generale.

3. Ai sensi dei disposti di cui all'art. 105 del Codice, e del citato allegato “A” del RG, nella tabella di
cui al successivo comma 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CSA, sono
indicati:

M

% limporto complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;

M

¢ la categoria prevalente e relativa classifica;

M

o le ulteriori categorie/lavorazioni di cui si compone l'intervento, scorporabili o subappaltabili alle
condizioni di legge.

4. Lavorazioni di cui si compone lintervento:

Pos | Categoria | CATEGORIA PREVALENTE ALTRE CATEGORIE (o lavorazioni) | IMPORTO
1 0S 18-A Componenti strutturali in acciaio 300.629,78
2 0G1 (scavi, 195.004
demolizioni,coperture,sottofondi,
opereinc.a.)
3 0s7 Murature,controsoffittature 99.925,71
decorazioni
4 0S6 Finiture di opere generali in 60.920,32
materiali lignei,plastici, metallici e
vetrosi
5 0S 28 Impianti di condizionamento 60.626,94
6 0S 18-B Facciata continua 55.771,78
7 0S 30 impianti elettrici 46.182,64
8 0G9 impianti per la produzione di 28.790
energia elettrica
9 0S 3 Impianti idrico-sanitario, 18.880,90
10 | 0G2-0S2 Restauro facciata 18.069.13
11 0S4 Ascensore, montacarichi 13.199,73
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO 898.000,00
( importo soggetto a ribasso)
ONERI SICUREZZA (non soggetti a 18.070
ribasso)
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO 916.070

19




RECUPERO EX MAGAZZINO COMUNALE via Fazello 8/10 PROGETTO ESECUTIVO
ALVAROSTUDIOarchFranco All 10 CSA parte l e ll

5. I lavori, per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di maestranze aventi i requisiti previsti
agli artt. 9 bis e 29 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché di installatori aventi i requisiti di cui al D.M.
37/2008, devono essere realizzati dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti, ancorché
acquisiti dopo la stipulazione del contratto; in caso contrario essi devono essere realizzati da
un’impresa mandante qualora I'Appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero
da un’'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti
necessari. Allo stesso modo .

Articolo 37. Osservanza di leggi e norme.

1. Ad integrazione di quanto prescritto al precedente articolo 32, si richiama l'assoggettamento
dell'appalto alla completa osservanza di:

tutte le leggi, dei decreti e delle Circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
delle Leggi, dei decreti dei regolamenti e delle Circolari vigenti nella Regione Sicilia.

delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.l. , delle norme C.E.l., delle tabelle CEI-
UNEL, anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente
appalto.

per un richiamo delle principali norme tecniche inerenti specifiche opere e/o lavorazioni
comprese nell’appalto, si rimanda, anche se in via non esaustiva, alla parte Il del presente

CSA Disposizioni tecniche. per gli impianti tecnologici si richiamano, in generale, i
contenuti di cui al D.M. 22/01/2008 n.
37.

Articolo 38. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto.

1. In conformita ai disposti dell’art. 14 dello schema di Contratto, la sottoscrizione del Contratto e
dei suoi allegati da parte dellAppaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. In particolare I'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a
norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nel Contratto d’appalto
e nel presente Capitolato.

3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto i documenti elencati all'art. 4
del predetto schema di Contratto, (Capitolato Generale d’Appalto, Capitolato Speciale d’Appalto,
Elaborati grafici architettonici, strutturali, impiantistici; Piano di Sicurezza e di Coordinamento, Piano
Operativo di Sicurezza, Cronoprogramma, Elenco Prezzi Unitari) e all'art. 1 del presente documento.

4. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale, inoltre a
dichiarare di aver accettato:

le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto di cantiere, dello stato dei luoghi in cui
dovranno essere eseguiti i lavori, dello stato di consistenza dell'immobile;

il fatto che I'Appalto dovra essere eseguito in modo da permettere durante l'esecuzione dei
lavori il normale esercizio delle attivitd limitrofe (si rimarca a tal proposito la contiguitad con
I'edificio scolastico attiguo) e che pertanto, dovranno essere adottate le dovute precauzioni
affinché non si possa accidentalmente accedere allarea di cantiere, ma sia garantito il
passaggio sulla via o aree di passaggio del pubblico;

di eseguire i lavori secondo le fasi individuate dal presente CSA e dal cronoprogramma, con
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'impegno di concludere gli stessi entro il termine stabilito all’art. 7;

del fatto che, nell’'organizzazione delle fasi di lavoro previste dall’Appalto, dovra tenere conto
della eventuale coesistenza con altri cantieri che potrebbero interessare le aree
immediatamente adiacenti quella di intervento e delle attivita contemporaneamente presenti
all'interno degli edifici o nelle aree esterne immediatamente adiacenti. All’Appaltatore non
spettera alcun compenso per eventuali maggiori oneri e/o diseconomie derivanti da tali
interferenze.

5. Restano esclusi dall'appalto gli allacciamenti degli impianti alle reti urbane dell'acqua, dell'energia
elettrica, del gas e del telefono, di specifica competenza delle singole Aziende fornitrici.

6. Rimangono invece a carico ed onere dell’Appaltatore gli allacciamenti ai punti di distribuzione
delle forniture e le eventuali assistenze murarie (scalpellamenti, tracce, cunicoli, cavedi, pozzetti e
ripristini) di supporto alle predette opere escluse dall'appalto, secondo le istruzioni fornite in merito

dalla Direzione Lavori.

7. Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che I'Appaltatore dovra fornire su indicazione della
D.L., la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto delle singole ditte esecutrici per la
realizzazione delle medesime, e dovra permettere inoltre I'accesso al cantiere e I'uso dei ponti di
fabbrica senza richiedere alcun compenso.

8. Resta a carico dellAppaltatore l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione
appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse
all'esecuzione delle prestazioni dovute a termini di contratto.

Articolo 39. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, ecc. oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o

richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto a
base di gara e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. L’Appaltatore € tenuto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di
competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.

3. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e I'Appaltatore,
si fa riferimento esplicito al RG e al CG approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145, per quanto in vigore.

4. Qualsiasi opera impiantistica rientrante nell'elenco e nei disposti del D.M. 37/2008 dovra essere
eseguita da ditta abilitata avente i requisiti richiesti dalla Legge. Al termine dei lavori previa
effettuazione delle verifiche previste dalla vigente normativa, comprese quelle di funzionalita
dell'impianto e prima del collaudo finale delle opere, la Ditta esecutrice dell'impianto dovra a sua cura
e spese produrre e consegnare alla D.L. in triplice copia una dichiarazione di conformita degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui allart. 6 del predetto D.M. 37/08. Di tale dichiarazione
sottoscritta dal titolare dell'Impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e dell'iscrizione alla
C.C.I.A., faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il
progetto originariamente fornito dall'Amministrazione ed aggiornato a cura dell'lmpresa secondo
guanto effettivamente eseguito. La dichiarazione dovra essere resa in bollo ed essere firmata da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale e registrato presso la C.C.I.A. Il Collaudatore, nel suo
certificato di collaudo, dovra fare menzione dell'avvenuta dichiarazione di conformita o di collaudo
tecnico degli impianti realizzati.

5. L'Appaltatore dovra, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla Direzione Lavori tutte le
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certificazioni riguardanti le caratteristiche tecniche dei materiali e delle strutture impiegate nella
realizzazione dell'opera richieste da specifiche previsioni di legge.

6. L'Appaltatore dovra produrre a sua cura e spese e consegnare in duplice copia agli Uffici
preposti, prima dell'inizio delle relative lavorazioni, gli elaborati progettuali delle opere strutturali,
predisposti sulla base del progetto in appalto e delle eventuali variazioni successivamente disposte in
corso d'opera, debitamente timbrati e firmati dall'lmpresa. Il progettista delle opere strutturali,
I'Appaltatore, il Direttore di cantiere e la Direzione dei Lavori, ciascuno per le proprie competenze,
saranno quindi responsabili della corretta esecuzione e della stabilita delle opere medesime.
Parimenti, ad avvenuto collaudo statico delle opere strutturali I'Appaltatore dovra provvedere al
deposito, presso i medesimi uffici, del relativo certificato di collaudo.

7. La discontinua presenza in cantiere della direzione lavori non esonera in alcun caso I'lmpresa
dalla piena responsabilita derivatale per errori, imperfezioni, cedimenti e cattiva esecuzione.

CAPO 3 — CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 40. Ulteriori precisazioni in merito alla programmazione dei lavori.

1. Come anticipato nel precedente art. 8, prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore deve predisporre e
consegnare alla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del RG, un proprio programma dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dal Responsabile del Procedimento, mediante apposizione di un
visto.

2. Il programma dei lavori dell'Appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
del decreto legislativo n. 81/2008.

3. | lavori devono essere comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione Appaltante e costituente documento contrattuale; tale cronoprogramma pud essere
modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 2.

Articolo 41. Ulteriore disciplina in materia di consegna ed inizio dei lavori.

1. 1l Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere la consegna dei lavori, munito del personale nonché delle attrezzature e materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono
a carico dell’Appaltatore gli oneri e le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento
del tracciamento che fosse gia eseguito a cura della Stazione appaltante. Effettuato il tracciamento,
sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore e
responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. Qualora I'Appaltatore non si presenti nel
giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, dandone comunicazione all'Appaltatore.
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2. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta I'avvenuto
adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 46 e ne comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il
verbale di consegna e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Articolo 42. Inderogabilita dei termini di esecuzione.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

L'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

Il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

Il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

Gli eventuali ritardi derivanti dalla coesistenza sull’area di intervento e su quelle limitrofe di altri
cantieri.

Le eventuali controversie tra I'’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

L’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o degli Organi di Vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, compreso |l
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Articolo 43. Prezzi applicabili ai nuovi lavori.

1. L’Elenco prezzi adottato dalla Stazione Appaltante per I'appalto in oggetto & quello indicato al
precedente art. 3.

2. Le eventuali variazioni al progetto e al corrispettivo saranno valutate secondo le modalita di cui
all'articolo 16 del presente CSA, applicando i prezzi contrattuali di cui all’articolo 3 commi 2, 3, 4 e 5.

3. Setraiprezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i
lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in
contraddittorio con la Direzione Lavori e approvati dal Responsabile del Procedimento. mediante
apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi
sono desunti, in ordine di priorita

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta.

Se comportano maggiori spese rispetto a quelle previste dal quadro economico sono approvati
dall'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di essere ammessi nella
contabilita dei lavori.

Si precisa che il prezziario ufficiale di riferimento per l'appalto in oggetto e I'Elenco Prezzi
Regione Sicilia — anno 2013 adottato con deliberazione della Giunta Regionale del 27.02.2013,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15/03/2013.
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CAPO 4 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 44. Qualita e accettazione dei materiali in genere.

1. Fatto salvo quanto regolato dall'art. 19 del presente Capitolato, i materiali da impiegare per i
lavori compresi nell'appalto devono corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle leggi e
nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i
materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione
lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2.  Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi,
la direzione lavori ha facolta di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse
nazionali o estere.

4. L'Appaltatore deve presentare alla direzione lavori, per 'approvazione, la campionatura completa
di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc. previsti 0 necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera
oggetto dell’'appalto, nonché le schede tecniche prestazionali relative ai materiali o prodotti proposti,
prima del loro utilizzo.

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'Appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

6. L'Appaltatore dovra inoltre farsi carico, ogni qualvolta sia previsto specificatamente dal Capitolato
Speciale di Appalto o, a semplice richiesta, ogni qualvolta sia ritenuto necessario a insindacabile
giudizio della direzione dei lavori, dell'esecuzione di un’opera campione per le singole categorie di
lavoro, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

7. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e approvati dalla direzione dei lavori (secondo quanto
previsto nel presente Capitolato Speciale e dalle disposizioni di legge), di tutte le prove che verranno
ordinate dalla direzione lavori e dai collaboratori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nei lavori da eseguire, nonché prove di tenuta per le tubazioni.

8. Per tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati non spettera all’Appaltatore alcun compenso
aggiuntivo per l'adempimento dei medesimi, anche qualora I'ammontare dell'appalto subisca
variazioni in aumento o diminuzione.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 45. Disciplina dell’attivita di Direttore di cantiere.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 6 del presente CSA in merito alla designazione del
Direttore di Cantiere, di cui € fatta obbligo per I'’Appaltatore la trasmissione del mandato, lo stesso
deve essere conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
Ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante
di un nuovo mandato. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da
altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione del cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere con le indicazioni specifiche delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'applicazione delle misure generali di
tutela previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori e garantisce la sorveglianza circa I'applicazione delle misure di prevenzione ed organizzative
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previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché il mantenimento del cantiere in condizioni di
salubrita, e coordina la scelta delle postazioni di lavoro, le condizioni di movimentazione, stoccaggio
ed allontanamento dei materiali. Lo stesso assumera a nome dell'lmpresa piena e completa
responsabilita per quanto concerne:

I'esecuzione e la stabilitd delle opere provvisionali, quali centine di sostegno, ecc., e di quelle
definitive;
il rispetto da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori, del "piano delle

misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" e la conservazione di copia dello stesso in
cantiere a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo;

il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di tutte le
disposizioni di sicurezza e tecniche in vigore richiamate e non nel presente Capitolato
Speciale.

3. Il Direttore di Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacitd e/o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 46. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della
stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria
esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA,

d) il DURC,ai sensi dell'articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a
10 lavoratori,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la
valutazione dei rischi e effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto
interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; f) una dichiarazione di non
essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del

Decreto n. 81 del 2008.

2.  Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione
e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’'articolo 31e all'articolo 38 del Decreto n. 81
del 2008,nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di
adeguamento;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai sensi
dell'articolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;
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b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma
7, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti
devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo
45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 é individuata nella mandataria, come risultante dell’atto
di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un
consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; 'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il
predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del
2008.

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o0 un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Articolo 47. Piani di sicurezza.

1. L'Appaltatore & obbligato a rispettare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il Piano di
Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs 81/2008 e
S.m.i..

2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (parte integrante del contratto di Appalto) contiene
lindividuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il piano contiene altresi le norme
regolanti la prevenzione dei rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie
imprese.

3. L’Appaltatore é tenuto alla redazione di un proprio Piano Operativo di Sicurezza, secondo quanto
regolato al precedente articolo 25 comma 1 c). Tale piano dovra contenere anche il dettaglio delle
relative responsabilita all'interno dell'organizzazione aziendale relativamente alla gestione del piano
stesso.

4. |l Datore di Lavoro di ogni singola impresa anche familiare e con meno di 10 addetti, operante a
gualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione almeno 10 giorni prima dei rispettivi lavori, il proprio Piano Operativo di
Sicurezza riferito al cantiere interessato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

5. Tutte le proposte integrative presentate dalllmpresa dovranno essere approvate dal
Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a cui &
demandato il compito di aggiornamento del Piano di sicurezza.
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6. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto.

7. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora accerti delle carenze

nell'attuazione del Piano di sicurezza, ne dara comunicazione al Direttore dei Lavori che ne potra
tener conto nell’emissione degli Stati d’Avanzamento non contabilizzando gli oneri per la sicurezza.
Detti importi potranno essere liquidati con i successivi pagamenti in acconto quando I'lmpresa avra
ottemperato alla regolarizzazione delle misure di sicurezza.

8. Fatte salve le prescrizioni di cui ai precedenti commi, I'Appaltatore ha comunque I'espresso
obbligo di adottare, nel compimento di tutte le lavorazioni previste, ogni procedimento e cautela
necessari a garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori. E' inoltre, fatto espresso obbligo all’Appaltatore, nei casi
d'urgenza, a prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, tesa a salvaguardare la sicurezza
pubblica, avvertendo immediatamente di cio la direzione dei lavori.

Articolo 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, nonché ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegatiXVII, XVIII, XIX, XX, XXIl, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXX, XXXV, XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad organizzare le riunioni di coordinamento, a discrezione del Direttore dei Lavori e/o
Coordinatore per la sicurezza, fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il
Coordinatore per la Sicurezza e il Direttore dei lavori; nel corso degli incontri dovra essere
fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto sull'andamento delle operazioni, sui
ritardi o anticipi;

e) a predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di
inquinamento acustico e di valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (ex
D.Lgs 81/2008), degli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate. Le misure, e i conseguenti oneri derivanti dalle stesse, da adottare per il
contenimento delle polveri prodotte dalle lavorazioni richieste dallAppalto, in misura tale da
rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprieta confinanti
ed ai terzi;

f) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1;

g) a predisporre la redazione degli elaborati esecutivi/costruttivi, 'esecuzione dei calcoli statici e
lo sviluppo dei necessari dettagli costruttivi e metodi esecutivi relativi ai ponteggi e a tutte le
ulteriori strutture provvisionali per cui sia richiesta dalle norme e leggi vigenti la progettazione,
a cura di professionisti abilitati ed iscritti al relativo albo, attenendosi alle prescrizioni delle
predette norme e leggi e alle eventuali ulteriori disposizioni modificative e integrative che
dovessero intervenire prima e durante I'esecuzione dei lavori. Detti progetti, qualora richiesto,
dovranno essere sottoposti, tramite I'Amministrazione Appaltante e nei termini prescritti,
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all'approvazione di autorita superiori. Relativamente ai ponteggi, oltre alla redazione del
progetto, I'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori copia dell’Autorizzazione
Ministeriale di cui al D.Lgs. 81/2008 relativa a quelli che intende utilizzare;

Articolo 49. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi della facolta di cui allart. 230 del RG
relativamente alla presa in consegna anticipata parziale o totale delle opere, ne da comunicazione
scritta all’Appaltatore che non pud opporvisi per alcun motivo, né reclamare compensi di sorta. Egli
puod pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

2. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in
presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

3. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 6 — ULTERIORE DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE

Articolo 50. Oneri dell’Appaltatore in materia di allestimento e gestione del cantiere.

1. Rientrano tra gli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore:
I movimenti di terra e ogni altro onere necessario per attrezzare il cantiere;

Lo sgombero e lo smaltimento di tutti i materiali di rifiuto presenti sull'area e all'interno dei
fabbricati oggetto di intervento, anche se lasciati da altre ditte 0 non direttamente ascrivibili alle
attivita oggetto dell'appalto;

La realizzazione della recinzione di cantiere, con solido steccato, realizzata secondo le
indicazioni del Responsabile dei Lavori e, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e
relativi oneri;

L’allestimento e il mantenimento, entro il recinto del cantiere, di idonei locali per il ricovero degli
operai (con relativi spogliatoi e servizi igienici), per il deposito di materiali, per uffici a
disposizione tanto del proprio personale di Cantiere quanto, ad uso esclusivo, del personale di
Direzione Lavori, debitamente arredati, illuminati, riscaldati e rinfrescati, prowvisti di telefono,
armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, computer, macchine per il calcolo e materiale di
cancelleria, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e relativi oneri;

La predisposizione di adeguate protezioni di ponteggi e palizzate, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere e delle vie di transito e di
accesso allo stesso, linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, i passaggi e gli
allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

L'installazione e I'impiego di tutti i mezzi d’opera occorrenti, in linea con i piu moderni standard
operativi, per un efficiente funzionamento del Cantiere, quali ponteggi, assiti, puntelli, attrezzi,
apparecchi di sollevamento e quanto altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva
esecuzione delle opere appaltate, ad esclusione di quanto previsto e dettato dal PSC e relativi
oneri;

L'apposizione sui tratti di strada interessati dai lavori, sulle eventuali deviazioni provvisorie,
lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele e
nellambito di tutto il cantiere, la segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, fanali e
dispositivi di illuminazione notturna, gli sbharramenti e le protezioni. Il tutto rispondente ai tipi
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prescritti dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento e secondo quanto previsto dal
piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e allegato al contratto, nonché la
sostituzione della segnaletica se danneggiata o deteriorata, I'accensione, lo spegnimento ed il
controllo dei dispositivi di illuminazione notturna, le spese per gli occorrenti guardiani e ripari
che potessero occorrere e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, ad esclusione di quanto
previsto e dettato dal PSC e relativi oneri.

2. L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di:

Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri, necessari per I'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per I'accesso al cantiere, per l'impianto del
cantiere stesso, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e
per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori;

Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e
comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo alluopo a sue spese con opere
prowvisionali quali ponti di servizio, passerelle ecc. e con le prescritte segnalazioni, oppure
studiando con la Direzione dei Lavori, prima di effettuare le relative lavorazioni, eventuali
deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti, ad esclusione di previsto e dettato dal PSC e
relativi oneri;

Assicurare I'utilizzo dei ponteggi ad altre ditte per interventi esclusi dall’appalto, finalizzati alla
salvaguardia del bene e ordinati dal Committente;

L’Appaltatore non avra mai il diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra far valere titolo di
compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento
sulla necessita di chiusura. Come pure nel caso che Comuni od altri Enti, a causa dell'aumento
o della modifica del transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere
contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'lmpresa;

Assicurare, in ogni fase d'avanzamento dei lavori e fino al collaudo, la piena funzionalita dei
fossi e canalizzazioni per la raccolta o distribuzione delle acque, del transito sugli spazi, pubblici
e privati, adiacenti le opere da eseguire, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere
provvisionali;

Assicurare, in ogni fase d'avanzamento dei lavori, la piena funzionalitd di tutti gli impianti
tecnologici e delle strutture utilizzate per I'esercizio delle attivita presenti nell'immobile, contigue
con le aree interessate dai lavori;

Procedere ai necessari tracciamenti e riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o informatico.
L’'appaltatore ha I'obbligo di limitare la rimozione degli eventuali picchetti e delle delimitazioni
dei confini esistenti a quanto strettamente funzionale alle necessita di esecuzione dei lavori.
Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comungque a semplice richiesta della Direzione Lavori,
I'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;

L’'onere di garantire idonea protezione ai materiali impiegati e messi in opera, a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni, a richiesta della
Direzione Lavori. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

L’onere di ricevimento, scarico e trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego interni al
cantiere, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, dei materiali e dei manufatti, anche se
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente
appaltante, per i quali competono all’Appaltatore, a termini di contratto, le assistenze alla posa
in opera. | danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero causati ai materiali e
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manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

Tutti gli oneri di cui all'art. 11 comma 7, necessari per il conferimento e lo smaltimento presso le
discariche autorizzate, dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dal
cantiere. | rifiuti non rientranti nella categoria solidi urbani ed assimilabili agli urbani dovranno
invece essere conferiti in apposite discariche specializzate. Saranno in carico all’Appaltatore
anche tutti i costi relativi alle caratterizzazioni dei rifiuti ed i relativi trasporti in discarica;

Provvedere, a sue spese, alla custodia e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali/arredi in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della
medesima Stazione appaltante;

Provvedere agli interventi e alle relative spese per la pulizia finale delle aree esterne ed interne
oggetto dei lavori, compreso lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera prowvisoria, in modo
tale che tutti i locali interni e gli spazi esterni possano essere immediatamente utilizzati
successivamente alla consegna delle opere ultimate. In caso tutti i pavimenti, i rivestimenti, i
serramenti interni ed esterni, le parti vetrate, le pareti fisse e mobili ed ogni altro elemento
architettonico dovranno essere perfettamente lavati e puliti a fondo con prodotti idonei e
consegnati alla committenza in condizioni tali da risultare immediatamente utilizzabili senza che
nessun ulteriore intervento di pulizia sia necessario per poter usufruire dei locali stessi;

Provvedere alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere e senza oneri aggiuntivi per
I’Amministrazione, di un certo quantitativo del materiale impiegato (minimo 2% del quantitativo
previsto in appalto), per la finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, secondo quanto
previsto nella Il parte del CSA o precisato da parte della Direzione Lavori con apposito ordine
di servizio;

Predisporre a sue spese, ed esporre dove indicato dal’Amministrazione, i pannelli informativi,
corredati di documentazione grafica e fotografica, nel numero e secondo le prescrizioni fornite
da quest'ultima, fermo restando I'onere di predisposizione del cartello di cantiere di cui all'art.
11 comma 5.

Osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per
guanto attiene la gestione del cantiere.

L'obbligo di detenere in cantiere, a disposizione del Direttore dei Lavori, disegni e tavole
progettuali, per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna
nonché i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la
conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo.

Articolo 51. Oneri dell’Appaltatore per forniture, allacciamenti e reti sottoservizi.

1. Sono a cura e onere dellAppaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le
prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas,
telefono e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le
spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore si obbliga a concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza.

2. Sara cura dell’Appaltatore garantire, durante tutto il periodo dei lavori, il mantenimento in
efficienza di tutte le reti esterne esistenti (fognatura, adduzione acqua, gas, energia elettrica, rete
telefonica, ecc.). Prima di dare corso ai lavori I'Appaltatore e pertanto tenuto a richiedere, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Provincia di Siracusa, ENEL, TELECOM
e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente dai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti Enti per quanto di competenza, in relazione
allesecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L'lmpresa dovra
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inoltre contattare, in fase esecutiva, i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai
lavori in riferimento a interferenze con linee aeree, tubazioni interrate od altro (ENEL, TELECOM e altri
eventuali) al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di volta in volta suggeriti
dalle rispettive maestranze, previa esecuzione a cura e spese dell’Appaltatore dei necessari sondaggi
e rilievi. Resta inteso che ogni danno causato a terzi durante lo svolgimento dei lavori, relativamente a
impianti o manufatti, sara a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Appaltatrice.

3. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di imporre specifiche prescrizioni riguardo I'esecuzione dei
lavori, I'lmpresa dovra attenervisi, senza che le medesime vengano prese come pretesto per
compensi supplementari. Fatte salve diverse previsioni progettuali, tutte le spese inerenti I'eventuale
interferenza e/o lo spostamento, anche transitorio, dei summenzionati servizi pubblici o privati
presenti ed interessati dai lavori dovranno, di norma e salvo diverse ed espresse disposizioni, essere
eseguite direttamente dagli Enti o Societa proprietari o concessionari dei servizi e I'’Appaltatore dovra
provvedere alla liquidazione della relativa fattura. Rimane a cura e spese dell’Appaltatore anche
I'ottenimento dei relativi nulla-osta.

Articolo 52. Oneri e obblighi dell’Appaltatore in materia di gestione del personale.

1. L’Appaltatore ha I'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere, secondo le particolari qualifiche,
tutto il personale tecnico e le maestranze specializzate necessari per garantire una regolare e
guanto piu possibile celere esecuzione dei lavori appaltati

2. L’Appaltatore dovra farsi carico di dotare tutto il personale, compresa la manodopera delle ditte in

subappalto ovvero operanti con fornitura in opera di materiali o con nolo a caldo di macchinari,

compresi i lavoratori autonomi, di tesserino di riconoscimento completo di Ditta, fotografia, nome e

cognome, qualifica, numero di matricola che dovra essere sempre tenuto in vista anche durante

I'esecuzione dei lavori. Il tutto conformemente alla Legge 123/07 art. 6 ed a quanto previsto dal piano

di sicurezza e coordinamento. Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante la D.L.

potra richiedere, per i controlli del caso, lintervento dei VV.UU. o, se necessario, anche quello

dell'lspettorato del Lavoro e del’ASL competente. Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il

personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato in cantiere.

2.

3. Articolo 53. Oneri e obblighi dell’Appaltatore in materia di verifiche, collaudo, e
presa in consegna.

4. Sono a carico dell’Appaltatore:

5. l'onere di garantire tutta I'assistenza necessaria per le operazioni di collaudo, sia per quanto
riguarda la manodopera che i mezzi occorrenti, nonché I'apprestamento e la movimentazione dei
carichi necessari per eventuali prove (es. prove di carico, statiche e/o dinamiche sulle strutture);

6. gli oneri e le spese afferenti allesecuzione dei collaudi statici, prove di carico comprese,
all'esecuzione dei collaudi prestazionali, e I'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo, esclusi
gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Citta di Noto, saranno interamente a
carico dell’Appaltatore. Saranno parimenti a carico dell’Appaltatore le spese per la consegna e |l
ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;

7. l'onere di garantire tutta I'assistenza necessaria, sia per quanto riguarda la manodopera che i
mezzi occorrenti, nonché l'apprestamento e la movimentazione dei carichi necessari, per
'esecuzione delle eventuali verifiche integrative che potranno essere disposte sulle strutture
esistenti, ad esclusiva e insindacabile discrezione della Direzione Lavori;

8. tutte le spese necessarie per le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda
prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche generali;

9. l'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni
esecutive adottate previa approvazione della Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 15 comma 4
del RG. L'Appaltatore € tenuto a fornire al’Ente Appaltante, entro 20 giorni dalla data prevista di
ultimazione dei lavori, quattro copie complete dei disegni architettonici e impiantistici (as built)
pil una copia su supporto informatico di quanto realizzato a norma del DM 37 del
22/01/2008, comprese le prescritte certificazioni di conformita;

10. tutti gli oneri e gli adempimenti di legge relativi alla certificazione energetica degli edifici.

11. tutti gli oneri, le domande e le spese per la redazione e la presentazione delle pratiche relative ai
collaudi 1.S.P.E.S.L. e/o Enti certificati. Dovra essere consegnata alla Direzione Lavori,
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12.

prima dell’entrata in funzione degli impianti, copia dei collaudi funzionali positivi per quanto
riguarda tutti gli impianti eseguiti, rilasciati da parte degli Enti e/o Organismi preposti;

tutti gli adempimenti e gli oneri per la redazione e la presentazione, a cura di professionisti
abilitati, delle pratiche necessarie all'ottenimento delle certificazioni utili al conseguimento
dell'agibilita tra cui: dichiarazioni corretta posa dei materiali, certificazioni impiantistiche a norma
del D.M. 37/2008

NB - Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri di cui al presente "CAPO 6", meglio
specificati ai precedenti articoli, siintende conglobato nel compenso complessivo a corpo di cui
all'art. 2 del presente capitolato e, pertanto, non spettera all'Appaltatore altro compenso
aggiuntivo anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca variazioni in aumento o
diminuzione.
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