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PRIMO
PARTE NORMATIVA

CAPO 1 - NATURA_E.QGGETTO DELL’ APPALTO

art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetio tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie con Accordo
Quadro con unico operatore per lavori di percorribilitd e messa in sicurezza del patrimonio viario e delle
relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda - Marina di Modica, in
conseguenza degli eventi calamitosi del 14 e 15 Ottobre 2018.

Le indicazioni ¢ prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’ Appalto individuano le caratteristiche tecniche,
quantitative e qualitative dei lavori da realizzare.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e |'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ adempimento dei propri obblighi.

art.2
AMMONTARE DELL’APPALTO (LAVORI A MISURA)

L'importo dei lavori posti a2 base di gara ¢ definito come segue:

colonng @) colonna b) colopng a-+b)
Importo esecuzione lavori Oneri attuazione piani sicurezza Importo TOTALE
73.500,00 1.500,00 75.000,00
IMPORTI TOTALI 73.500,00 1.500,00 75.000,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dallaggiudicatario in sede di gara,
aumentato dellimporto degli oneri per P’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso colonna b)
oltre a € 24.000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione .Gli importi di cui sopra sono al
netto del’l.V.A.

art. 3
CATEGORIA PREVALENTE

Al sensi della normativa vigente i lavori sono classificati:
- categoria prevalente «OG3» per un importe di € 75.000,00 pari al 100% dell'importo lavori.

Art. 4
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che formano oggetto dell’appalto attengono all’esecuzione dei lavori di manutenzione di
opere di corredo stradali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

STRADE EXTRAURBANE:

- il rifacimento di tratti di muri a secco crollati a causa delle abbondanti precipitazioni atmosferiche e/o per
la caduta di alberi, con relativa sottofondazione in cls;

- ricostituzione di tratti di barriera di sicurezza stradale;

- ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, banchine in cls;

- {a protezione di versanti particolarmente frastagliati mediante la posa in opera di rete di protezione con
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rete metallica a doppia torsione, la posa in opera di gabbioni metallici;

- eliminazione di strettoie, curve cieche, avvallamenti con accumulo di acqua al fine di garantire la
sicurezza stradale; :
STRADE URBANE:
-ripristino di pozzetti di sotto-servizi, caditoie raccolta acqua bianche;
-ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mattonelle di asfalto,ecc.
-ripristino di pavimentazione di marciapiedi e relativa orlatura;
-ripristino di ringhiere di strade con dislivello, scalinate,ecc.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e precisati
all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pill precise indicazioni che, in fase
di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
11 Comune si riserva l'insindacabile facoltd di introdurre in corso d’opera, quelle varianti che riterra
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che I'Impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di maggior compenso ¢ indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

art. 5
TIPOLOGIA DEL CANTIERE

Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99 — comma 1, lettere a} e ¢)
del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono i presupposti per
I’applicazione dei disposti dell’art. 100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entitd
uomini/giorno<200).

CAP_Q.Z:_DISQIBLINAMTRATIHALE

art. 6
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dei lavori & tenuta a stipulare apposite contratto d’appalto presentandosi al
competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima. Se
Paggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito ' Amministrazione appaltante
attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provwsono di cui all'art. 9 comma 1
del presente Capitolato Speciale d’Appalto

La stipulazione del contratto d'appalto & subordinata alla verifica dell'insussistenza degli impedimenti
allassunzione del rapporto contrattuale ai sensi D.Lgs 6 Settembre 2011 n. 159.

11 contratto & stipulato “a misura” ai sensi defl'articolo 3, comma e, del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 per cui
i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, & a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stxpula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

art, 7
DOCUMENTI CHE FANNOQ PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,
i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il presente capitolato speciale d’appalto;
Fanno parte del contratto 'elenco prezzi unitari di progetto, ridotio del ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara.
Fanno invece parte del coniratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali,
limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali-e I'elenco dei prezzi
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione,

art. 8
DOMICILIO DELL’APPALTATORE E PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

Aisensi e per ghi effetti di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, lappaltatore dovra, prima della stipula del confratto eleggere domicilio in uno dei
luoghi indicati nel medesimo articolo, e darne comunicazione all Amministrazione Comunale.
L'appaltatore deve altresi nei medesimi termini comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d'appaito, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute. _

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

CAPQ 3 - CAUZIONILE GARANZIE

art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredatada una “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, pari al 2% dellimporto dei lavori e pud essere costituita a scelta dell’offerente, ai sensi del 2
comma del citato art. 93, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validitd per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve essere corredata dallimpegno di un fideiussore 2 rilasciare la garanzia
definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La caunzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volonta dell’aggiudicatario ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione &
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

art, 10
CAUZIONE DEFINITIVA

Al sensi dell’articolo 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di ribasso d’asta superiore al 10% Ila garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al
20% laumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

La garanzia fidejussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca delfaffidamento ¢ Pacquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto
appaltante, il quale procede all’aggindicazione delfappalto a favore del concorrente che segue nella
graduatoria.

L’ Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratio in danno dell’appaltatore, per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il
pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme
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e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessitd di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi 'autoritd giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidetussoria & tempestivamente reintegrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato. In caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumenio degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto deil’lmporto originario.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata entro i limiti del 75% dell'importo garantito, secondo Ee
modalita previste dallart. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50. L'ammontare residuo pari al 25%
delliniziale importo garantito, & svincolato contestualmente all'approvazione del cettificato di collaudo
o di regolare esecuzione, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie.

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative fidejussorie di cui al presente articolo e all’articolo 7
devono obbligatoria mente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed
essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell’attivita bancaria ai sensi del
Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero istituti assicurativi autorizzati. L'importo della cauzione provvisoria di
cui allarticolo.7 e della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo & ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso delia certificazione di qualitd conforme alle norme europee della seric UNI EN ISO
9000, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50. In caso di associazione temporanea di
concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle
dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed
eventualmente da un numero di imprese mandanti e la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria per la qualificazione delimpresa singola.

art. 11
ASSICURAZION] A CARICO DELL’'IMPRESA

L'Impresa appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovra produrre le ulteriori
garanzie sotto specificate:

- una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo dell'l.V.A. ¢ deve: o coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere,
temporanee ¢ permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento € croflo, acque anche luride e
gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti ¢ simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; o coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni
di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacitd tecniche da
essa esigibili nel caso conereto, per 'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto
anche ai sensidell’articolo 1665 del codice civile;

+ una polizza assicurativa anche contestuale alla precedente, a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Detta polizza deve essere stipulata per una somuma assicurata
pari a Euro 300.000,00 e deve:

- 0 prevedere la copertura dei danni che 'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti ¢ assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi
non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo
dellimpresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del
codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
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occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione
appaltante;

- o prevedere la copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono compresi tra le
"persone" i rappresentant! della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell'ufficio di direzione det lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative devono essere prestate da ur’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce i'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante ¢ sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delie predette garanzie assicurative decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal retativo
certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni cauvsati dalle imprese
mandanti.

Una polizza indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, prestate da
un’impresa di assicurazione autorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero i
rischi derivanii da gravi difetti costruttivi, da stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione aventi il contenuto e le caratteristiche previste dal comma 7
dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

CAPO 4 - TERMINI PER L ESECUZIONE

art, 12
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAYVORI

Trattandosi di lavori di manutenzione che garantiranno la sicurezza stradale e pedonale, per ovviare a pericoli per
la pubblica incolumita, si procederd in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n° 50/2016. In tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato all’appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo terming perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15,
fermo restando che i termini per Pesecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto & facoltd delia Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta, Qualora sia indetta una nuova
procedura per Tlaffidamento del completamento dei lavori, laggiudicatario ¢ escluso dalla
partecipazione in quanto F'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

il tempo utile per ultimare tutti i favori & fissato in giorni 150 (centocimquanta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori e/o fine ad ultimazione dell’importo contrattuale.-

art. 13
SOSPENSIONI E PROROGHE

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavor, d'ufficio o su segnalazione
dell'appaltatore, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono 'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’'opera.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato Pinterruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
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necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Qualora
detta sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori o comungque quando superi i sei mesi complessivi, lappaltatore pud
richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

Si applica I’art. 107 det D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e gli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appalto.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaitante con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, una proroga dei tempi contrattuali. Il responsabile del
procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori si pronuncia
sullistanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale, 'appaltatore non pud mai attribuirne 1a causa, in tuito o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

art, 14
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui al’articolo 10 comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati; .

d} nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nei cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata e, se gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguite al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui alfarticolo 12.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli no n accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell’importo conirattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale & facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in dannoc
dell’appaltatore. :

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non ¢ previsto aloun premio di accelerazione.

art. 15
INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua ecc.;

- Padempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
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lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

- I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione detle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa; :

- il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

- le eventuali controversie tra Pappaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Pappaltatore ¢ il proprio personale dipendente.
L’eventuale ritardo dellappaltatore rispetto ai termini per l'ulimazione dei lavori o alle scadenze
esplicitamente fissate a tal fine dal programma temporale, superiore a 20 giorni naturali consecutivi, produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 14, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dallappaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

art. 16
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

Lorario giornaliero dei lavori sara quelio stabilito dal contratto collettivo valevole nel lnogo dove i lavori
vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se 'appaltatore non
sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di lavoro.
Tl direttore lavori, salva losservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravvisi la necessita
che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
responsabile del procedimento, ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarvisi, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere.
L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori pud vietare l'esercizio di tale facoltd qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali, ma & eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggior spese per assistenza.
Nessun compenso sard corrisposto all appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale, in relazione al’'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e
di 24 ore (nei lavori effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente capitolato
'esecuzione senza interruzioni) stabilito su turni di § ore ciascuno ed ordinato, per iscritto dalla direzione
lavori. '
CAPO 5 DISPOSIZIONIPER I ESECUZIONE
art. 17
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali per l'esercizio delle attivitd necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del coptratto. 1! mandato
deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che ne da
comunicazione allufficio di direzione lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.

La stazione appaltante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, pud esigere il cambiamento immediato del
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rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione del cantiere, i direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dellappaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 4 deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaliante. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere altresi accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

art. 18
VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto deli’appalto quelle
varianti che riterrd opportune e necessarie nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore
economia degli stessi.

Le varianti in corso d’opera possonio essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti
dall’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e nel rispetto e con ’osservanza delle modalita riportate nel
Capitolato Generale.

Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per
risolvere problemi di dettaglio che stano contenuti entro unt importo non superiore al 5% delle categorie di
lavoro delf’appalto e che no n comportino un atmento dell’importo contrattuale

art, 19
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato
1’ appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titotari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalia
Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano errore od omissione di progettazione 1’inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

art. 20
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZ1

Le eventuali variazioni sono valutate mediante 1'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuali.
Qualora tra i prezzi di cui a detto elenco non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
art, 21
SUBAPPALTO
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Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e del
risarcimento in favore del committente di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e 1’affidamento in
subappalto o in cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata.

art. 22
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto ed a quelli previsti dal presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

OBBLIGHI E ONERI GENERALI

- la fedele esecuzione del progetto ¢ degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collandabili,
esattamente conformi al progetto ¢ a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o daila
descrizione delle opere. In ogni caso ’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

- le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

- I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE

La formazione del cantiere e I’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti comprese quelle di recinzione e
di protezione ¢ quelle necessarie per mantenere la continuitd delle comunicazioni, nonché degli scoli delle
acque e delle canalizzazioni esistenti. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto
all’entitd dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature, centinature,
casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la loro
manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere,
se prospettanti all’esternc del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere idoneamente
schermate. Tra le opere in argomento ¢ compresa altresi un’adeguata illuminazione di cantiere.

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticelli,
andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con 1’obbligo di mantenere ’accesso alle singole abitazioni
frontiste.

La fornitura ¢ manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto aitro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del
cantiere. La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno em. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui atla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone
i necessari aggiornamenti periodici.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui
sopra scritte a colori indelebili.

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori
eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall’ultimazione dei lavori.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia eletirica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le
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utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione
appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personaie di
direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri,
spogliatoi e di servizi igienico sanitari.

II mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo (OVVERO del certificato di regolare
esecuzione), della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

Ii ricevimento, lo scarico ¢ il trasporto nei luoghi di deposito o net punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali & dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto delt’ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause dipendenti
dall’ appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

I’allontanamento dei materiali di risulta degli scavi nen pil utilizzabili a parere della D.L. e del loro eventuale
smaltimento a norma di legge, In particolare I’appaltatore dovra effettuare e fornire le autorizzazioni secondo le
norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verra conferito il materiale di risulta
secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e
tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti
all’appaltatore per ’esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed enti per
permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita
canoni cauzioni ecc. In difetio rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione, nonché il risarcimentc di eventuali danni; Iesaurimento delle acque superficiali o di
infiltrazioni concorrenti nei cavi e I’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

la custodia, la manutenzione ¢ la tutela del cantiere, di tutti i manufatti ¢ dei materiali in esso esistenti, anche se
di proprietd della Stazione appaltante e ¢ié anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, INTESA e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavor, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
I'estirpazione delle ceppaie.

L'osservanza degli articoli 15, 16 ¢ 17 del capitolato generale d’appalto per quanto riguarda
Iaccettazione, la qualitd e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
Feventuale sostituzione di questi ultimi.

Il carice, trasporto e scarico dei materiali delle forniture ¢ dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. L’osservanza delle norme di
polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19), nonché
di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per I'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.
Saranno a carico dellimpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della Strada.
L'adozione, nel compimento di tuiti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
lincolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
ogni responsabilitd in caso di infortuni sard a carico dellappaltatore, restandone sollevati la Stazione
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appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni € Pesecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettvare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato.

La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggl,

picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilitd e
collaudo dei lavori La tenuata, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Le spese di assistenza per i collaudi tecnici
prescritti dal’ Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per tutte le
indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, ¢ per gli eventuali ripristini.

I} consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavore o di produzione dei materiali alla
Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essete concessa alle alire imprese ed al relativo
personale dipendente, per tutto il tempo occorrente al’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
L’idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dellappaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

La fornitura di notizie statistiche sullandamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati
distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori.

La produzione di tutti i rilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole lavorazioni.

La fornitura al’ Amministrazione, all'ultimazione dei lavori ¢ prima del collaudo, del rilievo delle opere
realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). It rilievo comprendera la livellazione del piano strada (in
prossimitd dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d’arte, delle tubazioni ¢ delle caditoie, i
profilo altimetrico delle condotte.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti daila Direzione lavori

art. 23
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in
matetia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o daile dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. Il
medesimo appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini Iipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

by

- & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

pag. 12




antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- & obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dej lavoratori.
L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori ¢ periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate alllstituto
nazionale delia previdenza sociale {INPS), allIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché a predurre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Secondo quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato Generale, a garanzia degli obblighi di cui al comma
1, la stazione appaltante operera una ritenuta delio 0,5% sullimporto netto progressivo dei lavori.

Il mancato adempimento dellappaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di
un inadempimento verso ’amministrazione comunale, conferisce a quest’altima il diritto di agire contro
la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 103, D.Lgs
18 aprile 2016 n® 50.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro
quindici giomi non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimitd della richiesta,
la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzioni del contratto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Tspettorato
del Lavoro e ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi,

Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri per
i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi I'Tmpresa dovra iscrivere gli operai in trasferta alla
Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

art, 24
PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DEGLI OGGETTI TROVATI

[ materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell’articolo 36, comma 2 del capitolato generale d’appalto i materiall provenienti dalle
escavazioni o demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica [’articolo 35 del capitolato generale d’appalto,

art, 25
RESPONSABILITA DELL’ APPALTATORE

L’ Appaltatore & 1’unico responsabile dell’ssecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, 1a presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare ghi interessi
dell’ Amministrazione e non diminuiscono la responsabilitd dell’ Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt, 1667 ¢ 1669 del
C.C.

L’ Appaltatore & tenuto all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita ¢ I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori ¢ dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici o privati. Ogni pilt ampia responsabilita sia in caso civile che penale in caso di infortuni
ricadrd, pertanto, sull’ Appaltatore restandone completamente sollevata 1’ Amministrazione, nonché il personale
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preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

L’Impresa & in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da
qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiast mezzo d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se
non in opera, comprese quelle provvisionali.

art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi
del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del
caso.

L’appaltatore non pud sospendere o rallentare ’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.

L’indennizzo per i danni & lmitato all’importo dei lavori necessari per ’occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei damni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’ Appaltatore.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare if danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

CAPQ 6 - DISPOSIZIONT IN MATERIA DI SICUREZZA

art. 27
NORME DI SICUREZZA GENERALIL

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro ¢ in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve
predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al persona le e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n.81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alla normativa vigente in materia.

11 piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto.

1.’appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente e articolo,

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

art. 28
PIANI DI SICUREZZA

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla
data fissata per la consegna medesima, dovrd presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilith nellorganizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nellambito di applicazione del D.Lgs. n.
81/2008, & tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e
coordinamento.
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Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al
fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso.

1l Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E'
compito e onere dell'lmpresa appaltatrice ottemperare a tutie le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono ¢ che riguardano le proprie maestranze, mezzi
d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

In particolare 'Appaltatore dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
consegnare al Diretiore dei lavori e al Coordinatore per 'esecuzione copia del proprio Documento dl
Valutazione Rischi (se redatio al sensi dellart. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008 ¢ ss.mm.ii.), copia della
comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione ¢ Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti
alla gestione dell'emergenza.

All'atto dellinizio dei lavori, ¢ possibilmente nel verbale di consegna, I’Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 ¢ ss.mm.ii, in cui si colloca I'appalto e cicé:

- che il committente ¢ Amministrazione comunale di Modica e per esso in forza delle competenze attribuitegli
il Geom. Giorgio Scolio, Responsabile P.O. X Settore;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Commlttente (ai sensi del
Dlgs. n. 81/2008essmm11)é11 31~ A ;

- che il responsabile unico del procedimento & il Geom Giorgio Scollo;

- che i lavori appaltati rientrano non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 ¢ ss.mm.ii. per
la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

art. 29
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

1l piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiomato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

1l piano operativo di sicurezza costituisce piano compiementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPQ 7 - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 30
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Al sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n°® 50 & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione ’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

art, 31
PAGAMENTI DEI LAVORI
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Il pagamento dei lavori, in deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, avverra ogni qual volta
Pimporto netto dei lavori raggiunga {'importo di €.30.000,00, a seguito di emissione di stato di avanzamento,
mediante emissione di certificato di pagamento.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale a seguito di
regolaritd contributiva risultante dal DURC in corso di validita.

. art. 32
PAGAMENTI A SALDO

1l conto finale dei lavori, da redigere entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, & sottoscritto daf direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale &
accertato e proposto 1'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo (o di regolare esecuzione).

1! conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni. Se 'appaltatore nion firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, & pagata, nulla ostando, entro 90 giorni dall’avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa
imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissiont dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giomni, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 1l pagamenio della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell*articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di coliaudo
{0 il certificato di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

art. 33 '
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
Per la cessione dei crediti valgono le disposizioni nazionali e regionali.

“art. 34
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

L’'accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto
indicato al Titolo IX capo I del D.P.R. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore di cui all’art. 216 del D.Lgs.
n. 50/2016.

La Direzione Lavori potra procedere in qualsiasi momento allaccertamento ed alla misurazione delle
opere compitte.,

L'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potrd senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori
distruggere o rimuavere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

QOve 'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza
essere sostenuti, In tal caso inoltre 'appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
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La contabilitd dei lavori sara effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici.

art, 35
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che ’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantitd realmente poste in opera.
Non sono comunque ticonosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per U"esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’ opera compiuta soito le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se I’appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verrd effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 36
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

I.a valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo e risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progetiuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per P’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
Popera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture ¢ prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei favori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se Pappaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di
firmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i brogliacci sud detti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato
speciale per farne parte integrante e sostanziale, di clascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, sono valuiati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile ta quota parte proporzionale a quanto eseguito.

art. 37
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
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La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalitd previste dalla normativa vigente.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

CAPO 8 - DI SPOSIZION] PER L'ULTIMAZIONE

art. 38
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta deil’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalia richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni daila data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati ¢ verbalizzati
eventuali vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato ¢ con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo d ella parte di lavori che direttamente ¢ indirettamente
traggone pregiudizio dal mancato ripristino e comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
Immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione kavori ai sensi dei commi precedenti.

art. 39
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

il conto finale sard compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

I’Ente Appaltante si avvale, per il presente appalto, della facolta di sostituire i certificato di collaudo con quello
di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo, & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
caraitere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e
manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di
laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti, I’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore riterrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Netl’ipotesi di difetti di cui al comma precedente 1’organo di collaudo determinera nell’emissione del certificato
la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior
onere che rimane comunque a carico dell’appaltatore medesimo.

Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

La visita per Paccertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro il
primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal
Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.

art, 40
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINOQ AL COLLAUDO PROVVISORIO
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L. appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera datla data del verbale di ultimazione dei lavori
e fino all’emissione del certificato provvisorio di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione).

Per tuito il periodo intercorrente fra ’esecuzione e ’emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le
maggiori responsabilitd di cui all’art. 1669 C.C., Pappaltatore e’ quindi garante detle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a
riparare tutti i guasti ¢ le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto,
delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pit tempestivo ed in ogni caso, sotto
pena di intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’appaltatore di procedere ad interventi di carattere
provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Fermo restando I’obbligo di manutenzione a carico dell’appaltatore, i’obbligo di custodia non sussiste se dopo
Pultimazione Yopera & presa in consegna dall’ Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi I’obbligo di custodia é a carico defl’ Amministrazione medesima.

art. 41
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Successwamente all’emissione del certificato di coﬂaudo, PPopera sard presa in consegna dalla Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parz1almente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo Fultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Eghi pud perd
richiedere che sia redatto apposito verhale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni i in caso di sua assenza.

1l pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile,

Salvo quanto disposto dali’art.1669 C.C., Pappaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo. :

art. 42
CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, per la risoluzione
della controversia si applicano le disposizioni vigenti.

La medesima procedura & esperibile anche quando le variazioni dell’importo contrattuale siano inferiori al 10%,
nonché per le controversie circa I'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o. da questo
richiamati, anche quando tali variazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Per tutte le controversie. derivanti dall’esecuzione del.coniratto, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonario sara competente il foro del Tribunale di Ragusa.

Nelle more della risoluzione delle controversie 1’appaltatore non pud comungque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 43
pag. 19




RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risotvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
. mademp1enza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motive, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termind previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche patziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alte specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, ¢ delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- perdita da parte deli'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento ¢ la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
- per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto;

< in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.
La Stazione appaltante, nel comunicare all’appaltatore il provvedimento motivato di risoluzione, indica la data
nella quale verrd effettuato I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e lappaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, deile attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di talt
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
1’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
econemici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risuitante dalla differenza tra P’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, ¢ I’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine
all’appaltatore inadempiente;
2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata cltimazione dei lavori, d elle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
dogumentato, conseguente alla mancata tempestlva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

art, 44
pag. 20




RECESSO

La stazione appaltante si riserva il diritio di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n® 50 previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oitre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Esclusa lipotesi di errore progettuale di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora la variante
ecoeda il quinto dellimporto dell’appalto, appaltatore ha facoltd di recedere dal contratto entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

L’appaltatore ha inoltre facoltd di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavor
avvenga in ritardo per fatio colpa dell’Amministrazione. In tal caso, accolta 'istanza 'appaltatore avra
diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dail’art. 9 del Capitolato generale di appalto.

CAPOQ 10 - DISFOSIZIONI FINALL

art, 45
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale 1a soluzione pill aderente alle finalitd per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione deile clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, &
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 46
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le
norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50,

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti degli articoli di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

la specifica normativa tecnica relativa ai lavori oggetto di appalto.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali ¢ componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte
le indicazioni contenute o richiamate contrattuaimente nel Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA
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art. 47
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per le opere da realizzare e tutta la componentistica dovranno essere a marchi IMQ e CE
o equivalente, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita della specie.

Quando la Direzione dei Lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenita, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai

lavori, 1'Tmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno
essere allontanati dalia sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

: art. 48
PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto & prescritio circa la qualitd e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
1'Tmpresa sard obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonché

a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed
invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo,
salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

- La resistenza dell'acciaio;

- la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso

in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.

L'Tmpresa sard tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituii, senza possibilita di
rivalsa.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del '

Direttore dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi pili adatti a garantirne la autenticita.

art. 49
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti o si

procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,

oppure saranno fatte dall'Appaltatore a richiesta della Direzione apposite anticipazioni in denaro suil'importo

delle quali sara corrisposto 'interesse di cui alle disposizioni defl'art. 28 del Capitolato Generale.

Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilitd e provvisti di tutti gli
accessort per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranne essere forniti in pieno stato di efficienza.

art. 50
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

1e indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riservera percio la
insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed alla
ubicazione delle opere, che riterrd opportune, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei lavori,
senza che 'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
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specie.

CAPO 12 - NORME SPECIFICHE FER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OFFRE

art, 51
NORME GENERALI

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quanto & previsto netl'elenco dei prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati
dei Lavori e dall'Tmpresa.

Resta sempre salva ad ogni caso, a possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art. 52
LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali € potranno verificarsi solo
per tavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute € compensate se non corrisponderanno ad
un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

art. 53
MATYERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)- alle provviste dei materiali a pi¢ d'opera che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, fravature, ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, 1a somministrazione di ghiaia o pietrisco,
quando 1'Tmpresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)--la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento del contratto;

¢)- alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d}- alla valutazione delle provviste a pi¢ d'opera che si dovessero rilevare dall'’Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pill trovare impiego nei lavori.

1 detti prezzi per i materiali a pi¢ d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pi¢ d'opera sul luogo
deil'impiego, le spese generali ed il beneficio dellTmpresa.

art. 54
MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE

Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 55
MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonel e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono sempre tuite le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per
I'Tmpresa. :
Le frazioni di giomata verranno valutate ad ore e mezze ore.
art. 56
NOLEGGI
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Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio s'intendera corrisposto
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell' Amministrazione €
non per il tempo che resteranno a disposizione della Amminisirazione stessa, a riposo.

Art. 57
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AT PREZZI - REVISIONE

1 prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:

1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sufl'importo dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

3) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.

Per ogni S.A.L. emesso verra corrisposto alllmpresa appaltatrice I'importo relativo agh oneri per la
sicurezza dei lavoratori percentualmente all'entitd dellimporto dello S.A.L. stesso. Comunque sia, i
prezzi comprendono:

a)- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per
darli pronti allimpiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno
dell'Tmpresa;

b)- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili, indumenti ¢ accessori
del mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna
esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per I'illuminazione dei cantieri di
lavoro e il guadagno dellTmpresa;

¢)- per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori, ecc., e il
guadagno

dell'Tmpresa tutto come sopra;

d)- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti € 1a loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee ¢ definitive; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., € quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gii oneri tutti che I'Tmpresa dovra sostenere a tale scopo e il guadagno dell'Tmpresa
stessa.

Per quanto riguarda i divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa vigente in materia.
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