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Art. 1 ~ OGGETTO, DEFINIZIONE E CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

I presente Capitolato d’Oneri disciplina I’ Accordo Quadro, di cui all’art. 54, comma 3 del Decreto
Legislativo 18/4/2016, n. 50, per I'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria degli
edifici scolastici di competenza comunale nonché, se espressamente disposto, in ogni altro immobile di
competenza comunale compresi quelli che, a qualsiasi titolo, potranno essere acquisiti dall’Ente Comune
successivamente alla stipula dell’ Accordo, senza che per questo I'Impresa possa avanzare qualsivoglia pretesa
di maggiore o diverso compenso del prezzo di contratto, né richiesta di indennizzo alcuno.

L'Accordo ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra Comune e Impresa nell’ambito delle
quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, di qualsivoglia entitd, si procedera successivamente a specifiche
disposizioni, ordini di lavoro ovvero ordini di servizio, secondo specifiche necessitd manutentive, d’uso e di
conservazione degli immobili succitati, che 'Impresa ¢ obbligata ad eseguire nei limiti dell’importo
contrattuale di cui all’articolo 2 .

Gli interventi si esplicheranno anche in condizioni di somma urgenza, saranno contabilizzati, di norma,
a misura, ¢ faranno seguito o meno a formali preventivi predisposti dall’Tmpresa stessa, con oneri a proprio
carico, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, con dettaglio adeguato alla natura ed alle caratteristiche
delle opere a farsi, approvati dalla direzione lavori e vistati del RUP, secondo il livello di definizione all’uopo
dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.
81.

Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’ Accordo sono precisati nei successivi
articoli e nell’elenco dei prezzi unitari.

Gli interventi:

¢ potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro prevista nell’elenco prezzi unitari inerente alla finalita
del contratto, ovvero a categorie di lavoro analoghe;

e richiederanno I’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e 'impiego delle relative
attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni;

* devono essere eseguiti dall’mpresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di
servizio che saranno impartiti dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con
ognti singola lavorazione.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal
presente Capitolato d’Oneri.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in
ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 78.000,00 oltre IVA ed altri oneri.

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., somme che non sono soggette a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi deil’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 per la
verifica di congruita dell’ offerta.

I suddetto importo stimato non é, comunque, vincolante per il Comune che sard tenuto esclusivamente
al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dalla D.L. ¢ regolarmente eseguiti
dall’lmpresa.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’ Accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilita del
Comune che non sara tenuto a corrispondere all’Impresa alcuna indennita e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Il Comune si riserva la facoita di estendere I’ importo contrattuale nei limiti di un quinto deli’importo di
affidamento e I'lmptesa é obbligata ad evadere tale richiesta agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di manutenzione che formano oggetio del’ Accordo attengono all’esecuzione di lavori
edili in genere, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
»  scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, demolizioni e rimozioni;
¢ conglomerati cementizi semplici e armati;
s murature e tramezzi;
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solai, coperture e soffitti;

vespai, riempimenti e massetti;

opere da lattoniere e in ferro;

impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento;

pavimentazioni, rivestimenti € marmi;

intonaci, tinteggiature e verniciature;

infissi ed accessori, opere da vetraio, porte e vetrate resistenti al fuoco,

giunti e coprigiunti, condotti, canne fumarie;

interventi di ripristino delle strutture in c.a.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati ¢
precisati al{'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pill precise indicazioni che,
in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Comune si riserva l'insindacabile facolta di introdurre in corso d’opera, quelle varianti che riterra

opportune nell'interesse deila buona riuscita e della economia dei lavori, senza che Pimpresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

Art. 4 - CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI
Categoria prevalente: OG1 ~ Edifici civili e industriali

Art. 5 - TIPOLOGIA DEL CANTIERE
Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99, comma 1, lettere a) e
¢) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono i presupposti per
Papplicazione dei disposti dell’art.100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entita
uomini/giorno<200).

Art. 6 - DISCIPLINA DELL’APPALTO
L'appalto & disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione Siciliana per gli appalti di
opere pubbliche, dalla normativa tecnica afferente i lavori oggetto di affidamento nonché di ogni altra
normativa in materia vigente o che potra anche essere emanata nel periodo di vigenza del contratto.

Art, 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto:
s il presente Capitolato d’Oneri con Elenco Prezzi;
¢ il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), della cui redazione &
onerata "Impresa. o
Si intendono espressamente richiamate tutte le leggi e le norme che disciplinano I'appalto e nello
specifico D.P. 16.04.2009 recante il Prezzario Regionale, anno 2618, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del
26.01.2018.

Art. 8 - INVARIABILITA DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

1 prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d’asta, saranno pagati i lavori sono quelli recati dal Prezzario
Regionale anno 2019 ¢ quelli di cui all’art. 55 del presente capitolato. Essi sono comprensivi di:

) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darhi pronti
all'impiego a pié d'opera; _

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire, a pi¢ d’opera, operai, attrezzi e macchinari idonei
allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del
lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione, a regola d’arte, di tutte le categorie di lavoro, impianti ed
accessori compresi nell'opera,

1 prezzi di contratto, si intendono accettati dall'lmpresa e sono comprensivi di quanto necessario e di
tutti ghi oneri diretti ed indiretti che ITmpresa dovra sostenere per il compimento del lavoro, anche se non
esplicitamente richiamati nell'elenco dei prezzi e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art, 9 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere eseguiti solo nei
limiti impartiti dal Direttore dei Lavori ¢ saranno soggetti a ribasso d’asta.
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L’effettiva liquidazione dei lavori in economia & condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite e
sara effettuata con le stesse modalita fissate per la contabilizzazione dei favori.

Art. 10 - NUOVI PREZZI

Qualora sara necessario formulare nuovi prezzi, il Direttore dei Lavori proceders alla definizione degli
stessi sulla base dei seguenti criteri (art. 106, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016):

» deducendoli per assimilazione dal prezzario regionale;

» applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantita unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari di capitolato ovvero dedotti dai prezzi correnti di mercato o in
mancanza da listini ufficiali o dai listini della locale camere di commercio;

= aggiungendo all'importo cosi determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

» aggiungendo ulteriormente la percentuale del 15,00 per spese generali e, quindi, la percentuale del 10
per cento per utile dell'Impresa.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Impresa
e dovra essere approvata dal R.U.P.; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, i R.U.P. dovra sottoporli all'approvazione dell’Ente Comune.

Qualora I'Impresa non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, ’ente appaltante potra
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procedera alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilitd per 'lmpresa di formulare, a pena di decadenza, entro
15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di
chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art, 11 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato I'lmpresa dichiara:

a) di avere conoscenza della tipologia di opere da eseguire, dei siti interessati dai lavori e di averne accertato
le condizioni di viabilita e di accesso;

b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della
mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

¢) di aver valutato tutti i potenziali approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L’Impresa non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile
(e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche
espressamente previste nel contratta.

Con I’accettazione dei lavori I’impresa dichiara di avere la possibilitd ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della
specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Art. 12 - CAUZIONI
Per la partecipazione alla gara & richiesta una garanzia provvisoria, da costituirsi per I’importo e con
le modalita previste dall’art. 93, del D.Lgs. n° 50/2016.
La cauzione definitiva deve essere costituita in conformita alle prescrizioni di cui all’art. 103, del
D.Lgs. n® 50/2016 e resta disciplinata da quanto ivi specificato.

Art, 13 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI

L’Impresa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n°® 50/2016, & obbligata, prima della stipula del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 30.000,00, e che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 1.000.000,00.

La polizza deve coprire I'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato
di regolare esecuzione degli stessi.
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La polizza deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i
rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei
collaudatori in corso d'opera.

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'impresa a titolo di premio non comporta
inefficacia della garanzia.

La garanzia assicurativa prestata dall'Tmpresa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle
Imprese subappaltatrici /o subfornitrici.

Art. 14 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE
Non dovuta,

Art. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO
Divenuta efficace I’aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma
8, det D.Lgs. n° 50/2016, ha luogo entro i successivi sessanta giorni. (Trattandosi di Accordo Quadro, di cui
alP’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del predetto art. 32).

Art. 16 - GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per
lavori particolari, 'Impresa si impegna a garantire il Comune per la durata di due anni dalla data del verbale di
collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado ¢ natura, che diminuiscono
I'uso e Fefficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I’Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che
si manifestino negli impianti ¢ nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo
carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano
d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali ¢ le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un
anno, queste verranno trasferite al Comune.

A garanzia dell’osservanza, da parte dell’Impresa, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori sard operata, sull’importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione
del conto finale e dopo I'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti indicati
non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del R.U.P.

. Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato, a pena di nuilita, la cessione del contratto a terzi (art. 105, comma 1, D,Lgs. n° 50/2016).

Art. 18 - SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
11 subappalto e i subcontratti sono autorizzabili e consentiti secondo le disposizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs. n® 50/2016.
1.’ mpresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art, 19 - CONSEGNA DEI LAVORI
Il termine fissato per la consegna dei lavori (con I’emissione del primo ordine di lavori o di servizio) &
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto come da prassi consolidata.

Art. 20 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

L’Impresa non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori.

E’ ammessa la sospensione dei lavori disposta dalla D.L. ai sensi all’art. 107 D.Lgs. n® 50/2016.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Impresa alcun compenso o
indennizzo purché limitata, o limitate nel complesso se pit di una, ad un periodo di tempo inferiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei lavori & comunque inferiore a mesi sei.

Nel caso la sospensione avesse durata pils lunga, I'Impresa potré richiedere lo scioglimento del contratto
senza oneri. Se il Comune si oppone allo scioglimento del contratto, I'lmpresa ha diritto al rimborso dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate agli andamenti stagionali sfavorevoli
all’esecuzione dei lavori.
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Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Impresa gli oneri di guardiania e manutenzione delle
opere ¢ delle apparecchiature installate o immagazzinate in cantiere.

Art. 21 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell’Accordo sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in distinte
prioritd e devono essere effettuati su espresso ordine della D.L. secondo quanto di seguito specificato:

e priorita 1: lavoroe in emergenza : affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a
mezzo fax, e successivamente confermato con formale disposizione; i lavori affidati con tale modalita
devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi
condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso I’orario
notturno e/o quello festivo;

» priorita 2: lavoro urgente: affidato con disposizione formale a mezzo fax ed iniziato entro le 12 ore
dalla data ed ora della relativa comunicazione;

e priorita 3: lavoro ordinario: affidato tramite formale disposizione ed iniziato entro giorni 7 (sette)
dalla data deila relativa comunicazione;

¢ priorita 4: lavero programmato: affidato tramite formale disposizione e individuato secondo le
esigenze e le priorita stabilite dal Comune che definisce, di concerto con ’lmpresa, i tempi e i modi di
esecuzione degli stessi.

Qualunque sia la priorita di affidamento, i lavori saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione con i
prezzi di contratto senza che I’Impresa abbia diritto a maggiori o diversi compensi in ragione dell’emergenza
o dell’urgenza.

Il Comune ha facoltd di richiedere all’Impresa pill interventi in contemporanea fino ad un massimo di
tre.

La D.L. potra introdurre variazioni ai lavori ordinati senza che per ¢i0 1’Impresa possa trarne motivo per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta oltre i pagamenti che gli sono dovuti.

L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori potrd fare riferimento per
qualsiasi necessita.

Inoltre, P'Impresa dovra:

s istituire nel territorio comunale, olire che nel luogo della Sede Sociale, un ufficio recapito munito di
telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di
segreteria telefonica e fax, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);

s indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi
urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giomni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per il
Comune;

* indicare, per tutta la durata dell'appalto, un proprio referente per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per
disporre con la massima rapiditd i lavori urgenti come precedentemente stabilito.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli
interveati. L’Impresa dovra, quindi, prevedere:

» particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;

* la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in pill fasi;

* la possibilitd di dover attendere la disponibilita dei locali.

L’Impresa ha Fobbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivitd istituzionali che si svolgono
nell'immobile interessato, ancorché cid non risulti conveniente per I'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avra
diritto ad alcun tipo di indennizzo oltre il pagamento del prezzo di contratto.

Art. 22 - DURATA DELL’APPALTO

L’ Accordo ha la durata di giorni 365 (trecentosessantacingue), naturali e consecutivi, decorrenti dal
giomo successivo alla data di consegna da effettuare con le modalitd e i tempi di cui all’art. 19 del presente
Capitolato.

Per I’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con disposizioni di servizio emessi entro il
termine di durata del contratto la scadenza del contratto stesso deve intendersi prorogata fino alla scadenza del
termine utile indicato nelle predefte disposizioni di servizio. Detta protrazione di tempo non dara titolo
all’Impresa per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta se non il pagamento del lavoro ai prezzi di
capitolato.

L’ente appaltante si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della
decorrenza dei termini nel caso in cui sia stato utilizzato 1’intero importo contrattuale.
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Art, 23 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non & previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 24 - PENALI

In caso di ritardato inizio dei lavori sara applicata una penale giornaliera dell’l per mille dell’importo
contrattuale, oltre i maggiori danni documentati.

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, rispetto al termine fissato nella
disposizione/ordinativo/ordine di servizio, sara applicata una penale giornaliera dell’] per mille dell'importo
netto contrattuale, oltre i maggiori danni documentati.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi ingiustificatamente il Comune potra procedere alla risoluzione del
contratto con le modalitd di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n® 50/2016.

L’importo della penale sard portato in detrazione nel primo certificato di acconto successivo
all’accertamento del ritardo (restando saiva ogni altra azione risarcitoria da parte del Comune) qualora,
motivatamente, 1’fmpresa non ne chieda la disapplicazione.

Non hanno alcuna rilevanza le cause determinanti ritardo nell’andamento dei lavori, salvo 1 ritardi per
forza maggiore ¢ d’ordine dell’ Autorita. Inoltre, a giustificazione del ritardo nell*ultimazione dei lavori o nel
rispetto delle scadenze fissate con i relativi ordini di servizio, PImpresa non pu® mai attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se non abbia tempestivamente denunciato al Comune il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 25 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ad avvenuta l'ultimazione dei lavori relativi a ciascuna disposizione/ordinativo/ordine di servizio,
I’lmpresa ne dard comunicazione alla D.L. che procedera con immediatezza alle necessarie operazioni di
verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con I'Tmpresa, redigendone, se del caso, apposito verbale.

A conclusione dell’ultimo intervento ordinato sara redatto il certificato di ultimazione lavori riepilogativo
dei termini di ultimazione assegnati per 1’esecuzione degli interventi disposti nel periodo di vigenza del
contratto.

Art. 26 - PROROGHE
I.’Impresa, qualora per cause alla stessa non imputabili non sia in grado di vitimare i lavori entro i
termini assegnati, potra chiedere una proroga formulando la richiesta con congruo anticipo rispetto alla
scadenza stabilita. .
La risposta & resa dal R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ii certificato di regolare esecuzione sard emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 25 del presente Capitolato ed & confermato dal R U.P..

1 certificato dovra descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti
contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalita con cui I'Impresa ha
condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del Direttore dei Lavori ¢ rispettato le prescrizioni
contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori dovra dichiarare la collaudabilita delle
opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano
collaudabili.

Art. 28 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse
deve essere fatta a cura ¢ spese dell'Tmpresa.
Per tutto il periodo intercorrente fra 'esecuzione e il collaudo e salvo le maggiori responsabilita sancite
dalf'art.1669 del Codice Civile, 'lmpresa & quindi garante delle opere e delle forniture seguite.

_ Art. 29 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
L’Impresa ha I’obbligo di adottare ogni necessaria misura ¢ provvedimento per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone ¢ alle cose nell’esecuzione deil’appalto. Restano, pertanto, a suo
totale carico i consequenziali oneri ¢ le spese per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose o a terzi indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa,
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali € per i quali I'lmpresa non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
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L’Impresa ¢ tenuta a prendere tempestivamente tutte Je misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso ia colpa o la
negligenza deil'Tmpresa stessa o dei suoi dipendenti.

Non saranno, aitresi, considerati danni di forza maggiore, che dovranno percid essere ripristinati a cura
¢ spese dell’ Impresa, i riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti.

I danni di forza maggiore saranno accertati e 'Impresa dovra denunciare al Direttore dei Lavori, entro
tre giorm dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il Direttore dei
Lavori, appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

¢ lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

» le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

* le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’Impresa o la conseguente negligenza dello
stesso con I'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

* lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale ¢ delle eventuali prescrizioni del

Direttore dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I'Impresa non potra sospendere o rallentare
autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato deile cose debba rimanere
inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L’indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, é limitato all'importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto d'appalto, con esclusione dei
danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi
d’opera.

Art. 30 - CONTABILITA DEI LAVORI

I lavori oggetto dell’ Accordo saranno remunerati, di norma, a misura e saranno contabilizzati secondo
gli ordinari sistemi regolamentari.

Il Direttore dei Lavori provvederd ad una contabilizzazione specifica per ciascun intervento, fermo
restando il raggiungimento dell’importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento.

I documenti amministrativi e contabili per 'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto
sOno:

» i hibretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

le liste settimanali;

il registro di contabilita;

il sommario del registro di contabilita;

gli stati di avanzamento dei lavori;

i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

il conto finale e la relativa relazione.
1 libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale
dovranno essere firmati dal Direttore dei Lavori.

I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilitd e il conto finale somo firmati
dall'Impresa o da un suo rappresentante formalmente delegato.

I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal R.U.P..

Art.31 - MODALITA DI PAGAMENTO

In corso d’opera saranno corrisposti all’Impresa pagamenti in acconto per importi netti di lavori eseguiti
non inferiori a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) al lordo della ritenuta dello 0,50%; detto importo pud essere
raggiunto anche in base alla percentuale di avanzamento dei lavori appaltati a corpo.

L’ultimo pagamento in acconto sard emesso qualunque sia il suo ammontare.

1l certificato di pagamento sard emesso dal R.U.P. entro quarantacingue giorni dalla data dello stato di
avanzamento che il Direttore dei Lavori dovra trasmettergli entro trenta giorni dalla maturazione.

[ pagamento dell’importo dovuto sara effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di emissione de!
relativo certificato.

Quando, per motivi indipendenti dall'lmpresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo
superiore a novanta giorni, & facolta della Direzione Lavori, su richiesta delllmpresa stessa, disporre il
pagamento di un acconto, qualunque sia I’ammontare.

In corrispondenza di ogni SAL, verra corrisposta all’Impresa la quota parte di oneri della sicurezza
proporzionale all’importo dello stesso SAL.
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Il R.U.P,, alla data di emissione del certificato di pagamento, dovra richiedere agli Enti previdenziali e
assicurativi e alla Cassa Edile il D.U.R.C., la ¢cui acquisizione agli atti del Comune & propedeutica al pagamento
del certificato di pagamento.

Art. 32 - RATA DISALDO
La rata di saldo sard pagata entro novanta giomi dalla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione previa produzione di polizza fidejussoria. 11 pagamento del saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi defl’art. 1666 del Codice Civile.

Art. 33 — RITARDO NE1 PAGAMENTI
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti negli articoli precedenti, spettano all'Tmpresa gli interessi, legali e
moratori, nella misura e nei termini di cui alla normativa vigente,

Art. 34 - OPERE FINANZIATE CON MUTUO CASSA DD.PP.

Per le opere finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, i pagamenti in acconto e a
saldo, in deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, saranno corrisposti non appena I’Ente
Mutuante avra versato al Comune i ratei relativi, senza che per cid I'Impresa possa pretendere interesst o
indennizzi di sorta, ai sensi dell’art, 13, comma 3.2, del D.L. n. 55/1983 convertito con modificazioni neila
Legge n. 131/1983.

Art. 35 - ANTICIPAZIONT DELL’'IMPRESA
L’ente appaltante pud avvalersi della facoltd di chiedere all’Impresa I’anticipazione pet il pagamento
dei lavori o provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme
anticipate spettera all’Impresa I'interesse legale vigente.

Art. 36 - ANTICIPAZIONI DELL’ENTE APPALTANTE
E disposto in favore dell’impresa, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°® 50/2016, I"anticipazione
dell’importo contrattuale in ragione del 20% previa produzione di polizza fidejussoria o bancaria a garanzia
costituita a favore dell’Ente per un importo complessivo pari alla somma anticipata maggiorata del tasso di
interesse legale oltre LV.A..

Art. 37 - CONTO FINALE _

11 conto finale dei lavori oggetto dell’appalto sara compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua
specifica relazione, entro trenta giorni dalla data di certificazione dell’ultimazione di tutti i lavori ordinati e
trasmesso al R.U.P. che dovra invitare I'Tmpresa a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.

Qualora PImpresa non firmi il conto finale nel termine sopra indicato si intende dallo stesso
definitivamente accettato.

Art. 38 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Impresa & tenuta ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori, e, se Impresa cooperativa, anche nei riguardi dei soci.

L'Impresa ¢ tenuta, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I'Tmpresa anche se aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da
ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. '

L'Impresa &, inoltre, responsablle in rapporto al Comune dell'osservanza dei predetti obblighi da parte
degli eventuali subappaltaton nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'mpresa & obbligata, in particolare, ad osservare le clausole dei comtratti collettivi nazionali e
provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivitd e a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

L'Impresa &, altresi, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.
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Per i fini indicati si opera sull'importo netto delle rate di acconto lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo
le maggiori responsabilitd dell'Impresa.
Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I’Impresa &, altresi, tenuta
a:

e raccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della D.L., per
coordinare i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori e per cooperare allattuazione delle misure di
prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

* scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e
PR.S.P.P. aziendale, per il tramite della D.L., al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con
le diverse attivitd lavorative ¢ per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi
lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi
compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, guando necessari;

® portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

» disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

» curare che tutte [e attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti ¢ in regola con le prescrizioni di legge;

erichiedere, per il tramite della D.L., I'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai
lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti general;

erichiedere preventiva autorizzazione afla D.L., in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili,
attrezzature 0 macchine di proprietd del Comune;

* garantire e mantenere I'integrita degli strumenti di proprieta det Comune;

* attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di arrecare il minimo
disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dai lavori, anche se ¢id comporti
Iesecuzione degli stessi a gradi, limitando 1’attivitd lavorativa ad aicuni ambienti e con sospensione
durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale deli’Impresa a percorsi piu lunghi e disagiati;

* osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e di vecchiaia, e le altre
disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;

® fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la
sicurezza delle persone e delle cose;

+ utilizzare personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate
alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare
funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sara chiamato a gestire ¢ a utilizzare.

Art. 39 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA

L’Impresa ¢ responsabile, tanto verso I’ente Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati
durante 1’esecuzione dei lavori. E, percid, obbligo dell'tmpresa adottare - nell'esecuzione dei lavori nonché
nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire I'incolumita degli utenti e di tutti gli addetti
ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, civili e penals, dalle quali si intendono
perci0 sollevati, nella forma pii completa, il Comune ed il suo personale, e restera, pertanto, a carico della
medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L’lmpresa & tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali e nell’esecuzione dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire
Iincolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia. In tal
senso il Comune resta esonerato da ogni qualsivoglia responsabilita.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze efo sotto la diretta ed esclusiva vigilanza
dell’Impresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali & adibito.

Prima di consentirne 1’ingresso in cantiere I’Impresa dovrd comunicare alla D.L. I’elenco nominativo
del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di
societd cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento
in corso di validita legale.

L’Impresa dovra esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro
infortuni previsto dalla vigente normativa.

L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nel prezzo di appalto,
dovra:

Accordo quadro per lavori di manutenzione edifici scolastici - Capitolato d’oneri anno 2019 it



Comune di Modica — X Settore

e collaborare con la D.L. sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici
con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quanto aliro sia ritenuto necessario;

» eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivité in corso, che non dovranno in alcun
modo essere interrotte, con tutti gl oneri che ne derivano;

» mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori,
sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario
1"allontanamento, anche immediato,

» provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

e realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire I’igiene e la sicurezza
sul lavoro.

L’Impresa dovra eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme contrattuali e del
presente capitolato, attenendosi altresi alle ulteriori specifiche disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.-

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ¢ impianti di materiali non conformi
alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, I'mpresa dovra procedere al completo
adeguamento ricorrendo, all'occorrenza, anche alla demolizione delle opere e alla sostituzione delle forniture
e dei materiali a sua cura e spesa. .

Nel caso in cui I'lmpresa si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi il Comune potra
procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla rescissione del contratio in danno all'Tmpresa stesso.

Nella formazione del prezzo dei lavori sono stati tenuti presenti ¢ quindi sono a carico dell'Impresa tutti
gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato e dal capitolato generale di appalto.

Sono altresi a carico dell'Impresa le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti :

o ’assunzione quale Direttore di Cantiere, ove Ilmpresa non ne abbia titolo, di un tecnico
professionalmente abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato a
rappresentare 'Tmpresa il cui nominativo e domicilio dovranno essere comunicati al Comune che potra
richiedere in qualinque momento la sostituzione senza che cid possa costituire titolo per avanzare
richieste di compensi.

» la comunicazione al Direttore dei Iavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato, dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, del capo Cantiere, del Responsabile della
Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell’ Addetto alle emergenze.

» la formazione del cantiere compreso le eventuali opere di recinzione e protezione;

o I’installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori,

o I’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione secondo le vigenti norme ¢
leggi della prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere

e I'esposizione di cartelli, di idonea fattura e dimensione, preventivamente accettati dalla D.L., in cui siano
indicati chiaramente l'oggetto dei lavori, I'Ente appaltante, l'importo dei lavori, I'Impresa e la Direzione
nonché I'eventuale Ente finanziatore; :

« o smacchiamento delle aree interessate dai lavori, ivi incluso il tagtio di alberi, di siepi e l'estirpazione
delle ceppaie; :

o gli impianti di segnalamento diurno e notturno del cantiere e dei lavori in corso come prescritti dalla
normativa di sicurezza e, ove ne ricorrano i presupposti, dal regolamento di attuazione del codice della
strada; :

e l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo € la deviazione preventiva di esse;

o |z fornitura di tutti mezzi di trasporto, attrezzi, mezzi d’opera e quanto altro necessario all’esecuzione
dei lavori e all’approntamento del cantiere;

el risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietd pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori,

e le prestazioni del personale, degli attrezzi ¢ degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni
relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilitd e collaudo dei lavori, nonché le prove ¢
misurazioni che Ia Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;

« Mapprontamento, se necessario, dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

« I'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attivita e lavori del cantiere;

ele spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
PPesecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ¢ i consumi dipendenti dai predetti servizi;
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* la costruzione di ponti di servizio, fissi o mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere
provvisionali occorrenti per i montaggi ¢ le prove, il tutto completo delle necessarie opere di protezione;

» la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti (acquedotti,
gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);

= ogni altro onere per la formazione, pulizia e manutenzione del cantiere, compresa la recinzione, che
dovra essere attrezzato, in relazione ail'entita dell'opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori ordinati;

* la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e
mezzi d’opera;

s il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nelio stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione,
alle persone addette, nonché a richiesta delia D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento,
per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che il Committente intenderd eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dal Comune, I'Impresa non potra pretendere
compensi di sorta. l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di
produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove e i controlli previsti
dal presente Capitolato;

¢ il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante ,alle proprieta private, che per causa dei lavori
si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;

e le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc. presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio
necessario ¢ ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria
interruzione di servizi, trasporti speciali ecc., compreso il pagamento delle relative tasse e indennita e
I’accollo di ogni altro onere;

* I’esecuzione di tutti i lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere

* nel caso di sospensione dei lavori, "onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Impresa 1’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

* la conservazione ¢ il ripristino di vie e passeggi esistenti che venissero interrotti per I'esecuzione dei
lavori, e la realizzazione di adeguate opere provvisionali atte a mantenere la continuitd delle
comunicazioni;

® la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;

* la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste,
agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

* la conservazione e consegna al Comune di eventuali reperti archeologici;

il risarcimento a terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
correftamente, non chiaramente visibili o illeggibili;

e la protezione ¢ la custodia degli impianti di proprieta del Contune o di altri Enti, interessati durante
Fesecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti 'Impresa dara immediato avviso
scritto all'Ufficio Tecnico e non potra procedere alle riparazioni senza autorizzazione;

¢ l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;

» la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della Direzione
dei Lavori per le attivita di ufficio e per visite, sopraltuoghi, controlli ecc.;

® le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;

¢ la fornitura di locali e impianti al servizio dei dipendenti e degli operai;

o 'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.
il rispetto e I’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo
nazionale del lavoro degli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali
integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;

« la redazione dei piani di sicurezza di sua competenza;

® il confezionamento dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per I’esecuzione
delle relative prove;

» 1a esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica che sia ordinata dalla DL su qualsiasi struttura
portante connessa alle opere realizzate;
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e la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti e quanto altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire le
parti di lavoro che sono state alterate per 'esecuzione delle verifiche;

» le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) che la Direzione
Lavori e il Collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio per specifici
accertamenti, oltre quelli previsti a carico del Comune, compresi la fornitura defla manodopera, dei
mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresi 'esecuzione degli
eventuali ripristini;

o Ia fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi;

+ la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo

» a pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;

« lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, materiali residui, detriti, ecc.

e le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria,
bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo, copie, fotografie, etc.),

Art. 40 - OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'IMPRESA

L’Impresa & tenuta all’osservanza delle misure generali di sicurezza e tutela dei lavoratori dipendenti
previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni,

Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo ambientale, nonché eventuali danni e infortuni a
persone e/o a cose, "'Impresa dovra, altresi, osservare le seguenti prescrizioni:

* i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali in
dipendenza delle attivita lavorative;

s nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia
di colore che sostano o transitano nelle vicinanze;

# nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in
caso di caduta dei materiali dall'alto;

» il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavort di demolizione & necessario
provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta;

» le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali Ia eventuale caduta del carico pud costituire
pericolo;

o ’utilizzo di macchinari ed impianti ramorosi deve essere autorizzato, in deroga ai fissati limiti di
emissioni acustiche, dalla D.L. sentito il parere del Responsabile della Struttura interessata dai lavori;

e i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori,

e escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto

o riguarda le emissioni acustiche alle prescrizioni normative;

« i riftuti prodotti ail'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto dei disposti
normativi.

L’Impresa ¢ onerata della risoluzione ovvero dell’attiva partecipazione per la risoluzione delle
problematiche connesse agli interventi da effettuare in modo che il Comune sia sollevato da ogni relativa
incombenza e responsabilita. A tal fine dovra, in particolare:

e eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivitd didattiche e Istlmmnah del Comune;

e gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualungue momento, la loro precisa
conoscenza, anche con riferimento: ai richiedenti, agli edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali sono
stati richiesti gli interventi; ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi; all'oggetto degli
interventi; -

e eseguire i lavori in funzione delia sicurezza dei locali;

e claborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Dlrezwne dei Lavorn, per tutti gh
interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva potendosi in
tal senso avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei necessari requisiti e, pertanto, abilitati
al rilascio di idonea dichiarazione di conformita o rilasciarle esso stesso;
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ecurare la gestione della contabilith degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire afla

Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori

eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici ¢ ambienti, secondo le

indicazioni della direzione lavori.
» mantenere la disciplina nei cantieri con l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai
le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori potrd ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacitd o grave negligenza non siano di gradimento e I'lmpresa sara in ogni caso
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti ¢ dei suoi operai e di quelli
che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L Impresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire Ia pronta esecuzione di
tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.

L’Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste ¢i intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

IL. Comune si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non

tempestivamente eseguiti, addebitando alla Impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali
danni.

Art. 41 - PERSONALE DELL'IMPRESA
11 personale destinato dallTmpresa ai lavori da eseguire dovra essere, per numero e qualitd, adeguato
allimportanza delle opere previste, alle modalitd di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente
stabiliti nei relativi ordini di servizio.
L’Impresa dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli
Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'impresa sono tenuti ad osservare:
e i regolamenti in vigore in cantiere;
¢ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in  cantiere;
= je eventuali indicazioni integrative fornite dal Direttore dei Lavori.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'lmpresa responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art. 42 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro gia richiamata e nel caso di ritardi tali da
non garantire il rispetto dei termini contrattuali, Impresa, previa formale autorizzazione del Direttore dei
Lavori, potra disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati € nei giorni festivi.
Tale situazione non costituira elemento o titolo per leventuale richiesta di particolari indennizzi o
compensi aggiuntivi.

Art. 43 - PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI

IL Comune, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva
la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

H rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato al Direttore dei Lavori; 'Impresa
sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovra disporre, se
necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovra essere formalizzata dal Direttore dei Lavori e potra essere
consideratz, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

Art. 44 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Qualora il Comune abbia necessita di utilizzare l'opera eseguita prima dell'effettuazione del collaudo &
possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:
» che siano stati eseguiti con esito favorevole i collaudi tecnici;
» che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti aile reti dei servizi pubblici;
e che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna
anticipata.
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Comune di Modica — X Settore
Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme
recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data
dell’appalto.

Art. 50 - PROPRIETA DE1 MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI ESCAVAZIONE
Restano in proprietd del Comune i materiali provenienti da demolizioni di pavimentazioni ed
escavazione qualora utilizzabili per la formazione di rilevati, di rinterri o di fondazioni. Resta sempre in
proprieta del Comune la terra vegetale da sistemare 2 campagna nei terreni interessati dai lavori o da utilizzare
in altri siti del demanio del Comune.-
I suddetti materiali, utili 2l Comune, dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L.,
per essere poi ripresi e sistemati a tempo opportuno.

Art. 51 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facolta di risolvere il contratto con le procedure, con le modalita di cui all’art.
108 del D.Lgs. n° 50/2016, tra I’altro, nei seguenti casi:

s frode dell’Impresa nell'esecuzione dei lavori;

* ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa;

* inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell’Impresa;

e sospensione dei lavori, da parte dell’lmpresa, senza giustificato motivo e tale da compromettere il

tispetto dei tempi contrattuali;

* rallentamento dei lavori, da parte dell’Impresa, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto,
* subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
= non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’ opera;
* proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dei disposti del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

* perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fatlimento o I’irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica
amministrazione;

® mancata attivazione in tempo utile dell’Impresa per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali,

di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o pitl categorie scorporabili in riferimento alle quali
occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’Impresa aggivdicataria;

* per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

L'Tmpresa ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto PImpresa, entro 30 giorni dalla comunicazione da
parte del Comune, dovra provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali ¢ mezzi di sua proprieta ed
immettere nel possesso del cantiere il Comune.

Ogni contestazione in merito alla legittimita dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio
dei lavori non potra essere invocata dalllmpresa per rifiutare o ritardare I'adempimento dell’obbligo a
immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Art. 52 - MODO D1 ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme
recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data
dell’appalto.

Art. 53 - IMPIANTI
Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme
recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data
dell’appalto.

Art, 54 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
* Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme
recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla data
dell’appalto,
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