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Visto il presente progetto, con riferimento alla validazione del 12.02.2019

e al parere n° 469 del 12.02.2019

con le condizioni in esso contenute

SI APPROVA

ai sensi dell’art. 5, comma3, della legge regionale n. 12 del 12/07/2011

Modica li 12.02.2019
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Art. 1 - OGGETTO, DEFINIZIONE E CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO
Il presente Capitolato d’Oneri disciplina 1’Accordo Quadro, di cui all’art. 54, comma 3 del Decreto

Legislativo 18/4/2016, n. 50, per Accordo quadro con unico operatore per lavori di manutenzione
negli impianti sportivi di competenza comunale

L'Accordo ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra Comune e Impresa nell’ambito delle
quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, di qualsivoglia entita, si procedera successivamente a specifiche
disposizioni, ordini di lavoro ovvero ordini di servizio, secondo specifiche necessita manutentive, d’uso e di
conservazione degli immobili succitati, che I'Impresa ¢ obbligata ad eseguire nei limiti dell’importo
contrattuale di cui all’articolo 2.

Gli interventi si esplicheranno anche in condizioni di somma urgenza, saranno contabilizzati, di
norma, a misura, ¢ faranno seguito o meno a formali preventivi predisposti dall’Impresa stessa, con oneri a
proprio carico, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, con dettaglio adeguato alla natura ed alle
caratteristiche delle opere a farsi, approvati dalla direzione lavori e vistati del RUP, secondo il livello di
definizione all’uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto
Legislativo 9/4/2008, n. 81.

Gli elementi tecnico - prestazionali delle lavorazioni oggetto dell’Accordo sono precisati nei
successivi articoli e nell’elenco dei prezzi unitari.

Gli interventi:

e Potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro prevista nell’elenco prezzi unitari inerente alla
finalita del contratto, ovvero a categorie di lavoro analoghe;

¢ Richiederanno I’opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e I’impiego delle
relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni;

e devono essere eseguiti dall’Impresa a regola d’arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di
servizio che saranno impartiti dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con
ogni singola lavorazione.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowviste
necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni
stabilite dal presente Capitolato d’Oneri.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in
ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 79.500,00.

L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., somme che non sono soggette a ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 per la
verifica di congruita dell’offerta.

Il suddetto importo stimato non &, comunque, vincolante per il Comune che sara tenuto esclusivamente
al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dalla D.L. e regolarmente eseguiti
dall’Impresa.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’ Accordo rimarranno, pertanto, nella disponibilita
del Comune che non sara tenuto a corrispondere all’Impresa alcuna indennita e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Il Comune si riserva la facolta di estendere 1’importo contrattuale nei limiti di un quinto dell’importo
di affidamento e I’Impresa € obbligata ad evadere tale richiesta agli stessi patti, prezzi e condizioni
contrattuali.
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Art. 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell’ Accordo attengono all’esecuzione di lavori
edili in genere, comprensivi degli interventi di riparazione e/o di ripristino funzionale, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo :
e scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, demolizioni e rimozioni;
conglomerati cementizi semplici e armati;
murature e tramezzi;
solai, coperture e soffitti;
vespai, riempimenti e massetti;
opere da lattoniere e in ferro;
impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti, lastricati solari, copertine di coronamento;
pavimentazioni, rivestimenti e marmi;
intonaci, tinteggiature e verniciature;
infissi ed accessori, opere da vetraio, porte e vetrate resistenti al fuoco;
giunti e coprigiunti, condotti, canne fumarie;
interventi di ripristino delle strutture in c.a.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e
precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piu precise indicazioni
che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
Il Comune si riserva l'insindacabile facolta di introdurre in corso d’opera, quelle varianti che riterra
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che 1’Impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

Art. 4 - CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI
Lavori edilizi - Categoria OGL1 e analoghe

Art. 5 - TIPOLOGIA DEL CANTIERE
Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99, comma 1, lettere a) e
c) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono i presupposti per
I’applicazione dei disposti dell’art. 100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entita
uomini/giorno<200).

Art. 6 - DISCIPLINA DELL’APPALTO
L'appalto é disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione Siciliana per gli appalti di
opere pubbliche, dalla normativa tecnica afferente i lavori oggetto di affidamento nonché di ogni altra
normativa in materia vigente o che potra anche essere emanata nel periodo di vigenza del contratto.

Art. 7- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto:
e il presente Capitolato d’Oneri con Elenco Prezzi;
¢ il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), della cui redazione &
onerata I’ Impresa appaltatrice.
Si intendono espressamente richiamate tutte le leggi e le norme che disciplinano ’appalto e nello
specifico il Prezzario Regionale, anno 2019, pubblicato il 16.01.20109.

Art. 8 - INVARIABILITA DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

I prezzi in base ai quali, dedotto il ribasso d’asta, saranno pagati i lavori sono quelli riportati dal
Prezzario Regionale, Regione Sicilia anno 2019 e quelli di cui all’art. 55 del presente capitolato. Essi sono
comprensivi di:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pié d'opera;

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire, a pi¢ d’opera, operai, attrezzi e macchinari idonei
allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del
lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione, a regola d’arte, di tutte le categorie di lavoro, impianti
ed accessori compresi nell'opera.
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| prezzi di contratto, si intendono accettati dall'lmpresa e sono comprensivi di quanto necessario e di
tutti gli oneri diretti ed indiretti che I'lmpresa dovra sostenere per il compimento del lavoro, anche se non
esplicitamente richiamati nell'elenco dei prezzi e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 9 - LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere eseguiti solo
nei limiti impartiti dal Direttore dei Lavori e saranno soggetti a ribasso d’asta.
L’effettiva liquidazione dei lavori in economia ¢ condizionata alla presentazione di appositi fogli di
registrazione, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite e
sara effettuata con le stesse modalita fissate per la contabilizzazione dei lavori.

Art. 10 - NUOVI PREZZI

Qualora sara necessario formulare nuovi prezzi, il Direttore dei Lavori procedera alla definizione degli
stessi sulla base dei seguenti criteri (art. 106, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016):

o deducendoli per assimilazione dal prezzario regionale;

e applicando alle quantita di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantita unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari di capitolato ovvero dedotti dai prezzi correnti di mercato o in
mancanza da listini ufficiali o dai listini della locale camere di commercio;

e aggiungendo ulteriormente la percentuale del 15,00 per spese generali e, quindi, la percentuale del 10
per cento per utile dell'Impresa.

La definizione dei nuovi prezzi dovra avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I’ITmpresa
e dovra essere approvata dal R.U.P.; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, il R.U.P. dovra sottoporli all'approvazione dell’Ente Comune.

Qualora I'lmpresa non dovesse accettare i nuovi prezzi cosi determinati, 1’ente appaltante potra
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procedera alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I'lmpresa di formulare, a pena di decadenza,
entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente
o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art. 11 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato I'Impresa dichiara:

a) di avere conoscenza della tipologia di opere da eseguire, dei siti interessati dai lavori e di averne accertato
le condizioni di viabilita e di accesso;

b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della
mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

c) di aver valutato tutti i potenziali approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L’Impresa non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con D’accettazione dei lavori I'Impresa dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena
applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Art. 12 - CAUZIONI
Per la partecipazione alla gara € richiesta una garanzia provvisoria, da costituirsi per I’importo € con
le modalita previste dall’art. 93, del D.Lgs. n° 50/2016.
La cauzione definitiva deve essere costituita in conformita alle prescrizioni di cui all’art. 103, del
D.Lgs. n° 50/2016 e resta disciplinata da quanto ivi specificato.

Art. 13 - POL1ZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI
L’Impresa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, € obbligata, prima della stipula del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
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azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 79.500,00, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 1.000.000,00.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per I'emissione del
certificato di regolare esecuzione degli stessi.

La polizza deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i
rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei
collaudatori in corso d'opera.

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Impresa a titolo di premio non comporta
inefficacia della garanzia.

La garanzia assicurativa prestata dall'lmpresa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle
Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Art. 14 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE
Non dovuta.

Art. 15- STIPULA DEL CONTRATTO
Divenuta efficace I’aggiudicazione definitiva la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma
8, del D.Lgs. n° 50/2016, ha luogo entro i successivi sessanta giorni. (Trattandosi di Accordo Quadro, di cui
all’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del predetto art. 32).

Art. 16 - GARANZIE

Salvo il disposto dell’art. 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato per
lavori particolari, I'lmpresa si impegna a garantire il Comune per la durata di due anni dalla data del verbale
di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che
diminuiscono l'uso e I'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo I’Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni
che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a
suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche,
mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad
un anno, queste verranno trasferite al Comune.

A garanzia dell’osservanza, da parte dell’ Impresa, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori sara operata, sull’importo netto
progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di
liquidazione del conto finale e dopo I'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove
gli enti indicati non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte del R.U.P.

Art. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato, a pena di nullita, la cessione del contratto a terzi (art. 105, comma 1, D.Lgs. n° 50/2016).

Art. 18 - SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
Il subappalto e i subcontratti sono autorizzabili e consentiti secondo le disposizioni di cui all’art. 105
del D.Lgs. n° 50/2016.
L’Impresa, comunque, restera ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Art. 19 - CONSEGNA DEI LAVORI
Il termine fissato per la consegna dei lavori (con I’emissione del primo ordine di lavori o di servizio) ¢
di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto come da prassi consolidata.

Art. 20 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
L’Impresa non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori.
E’ ammessa la sospensione dei lavori disposta dalla D.L. ai sensi all’art. 107 D.Lgs. n° 50/2016.
Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Impresa alcun compenso o
indennizzo purché limitata, o limitate nel complesso se piu di una, ad un periodo di tempo inferiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei lavori e comunque inferiore a mesi sei.
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Nel caso la sospensione avesse durata piu lunga, I’Impresa potra richiedere lo scioglimento del
contratto senza oneri. Se il Comune si oppone allo scioglimento del contratto, I’Impresa ha diritto al
rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate agli andamenti stagionali sfavorevoli
all’esecuzione dei lavori.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’Impresa gli oneri di guardiania e manutenzione
delle opere e delle apparecchiature installate 0 magazzinate in cantiere.

Art. 21 - MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell’ Accordo sono raggruppati in quattro categorie d’intervento, suddivise in distinte
priorita e devono essere effettuati su espresso ordine della D.L. secondo quanto di seguito specificato:

e priorita 1: lavoro in emergenza : affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a
mezzo fax, e successivamente confermato con formale disposizione; i lavori affidati con tale modalita
devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi
condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso 1’orario
notturno e/o quello festivo;

e priorita 2: lavoro urgente: affidato con disposizione formale a mezzo fax ed iniziato entro le 12 ore
dalla data ed ora della relativa comunicazione;

e priorita 3: lavoro ordinario: affidato tramite formale disposizione ed iniziato entro giorni 7 (sette)
dalla data della relativa comunicazione;

e priorita 4: lavoro programmato: affidato tramite formale disposizione e individuato secondo le
esigenze e le priorita stabilite dal Comune che definisce, di concerto con I’Impresa, i tempi e i modi di
esecuzione degli stessi.

Qualunque sia la priorita di affidamento, i lavori saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione con i
prezzi di contratto senza che I’Impresa abbia diritto a maggiori o diversi compensi in ragione dell’emergenza
o dell’urgenza.

Il Comune ha facolta di richiedere all’Impresa piu interventi in contemporanea fino ad un massimo di
tre.

La D.L. potra introdurre variazioni ai lavori ordinati senza che per cio I’Impresa possa trarne motivo
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta oltre i pagamenti che gli sono dovuti.

L’Impresa designa un referente tecnico al quale la Direzione dei Lavori potra fare riferimento per
qualsiasi necessita.

Inoltre, I’Impresa dovra:

e istituire nel territorio comunale, oltre che nel luogo della Sede Sociale, un ufficio recapito munito di
telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché, provvisto
di segreteria telefonica e fax, funzionante per le tutte le restanti ore (compreso domenicali e festivi);

e indicare un recapito telefonico per conferire (in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi
urgenti ed indifferibili) nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per il
Comune;

e indicare, per tutta la durata dell'appalto, un proprio referente per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per
disporre con la massima rapidita i lavori urgenti come precedentemente stabilito.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli
interventi. L’ Impresa dovra, quindi, prevedere:

e particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita istituzionali;

e la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fasi;

e la possibilita di dover attendere la disponibilita dei locali.

L’Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attivita istituzionali che si svolgono
nell'immobile interessato, ancorché cio non risulti conveniente per I'lmpresa stessa, che, in ogni caso, non
avra diritto ad alcun tipo di indennizzo oltre il pagamento del prezzo di contratto.

Art. 22 - DURATA DELL’APPALTO
L’ Accordo ha la durata di giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dal
giorno successivo alla data di consegna da effettuare con le modalita e i tempi di cui all’art. 19 del presente
Capitolato.
Per I’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con disposizioni di servizio emessi entro il
termine di durata del contratto la scadenza del contratto stesso deve intendersi prorogata fino alla scadenza
del termine utile indicato nelle predette disposizioni di servizio. Detta protrazione di tempo non dara titolo
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all’ITmpresa per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta se non il pagamento del lavoro ai prezzi di
capitolato.

L’ente appaltante Si riserva la facolta di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della
decorrenza dei termini nel caso in cui sia stato utilizzato 1’intero importo contrattuale.

Art. 23 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non é previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 24 - PENALLI

In caso di ritardato inizio dei lavori sara applicata una penale giornaliera dell’1 per mille dell’importo
contrattuale, oltre i maggiori danni documentati.

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, rispetto al termine fissato nella
disposizione/ordinativo/ordine di servizio, sara applicata una penale giornaliera dell’l per mille
dell'importo netto contrattuale, oltre i maggiori danni documentati.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi ingiustificatamente il Comune potra procedere alla risoluzione del
contratto con le modalita di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n° 50/2016.

L’importo della penale sara portato in detrazione nel primo certificato di acconto successivo
all’accertamento del ritardo (restando salva ogni altra azione risarcitoria da parte del Comune) qualora,
motivatamente, I’ Impresa non ne chieda la disapplicazione.

Non hanno alcuna rilevanza le cause determinanti ritardo nell’andamento dei lavori, salvo i ritardi per
forza maggiore o d’ordine dell’ Autorita. Inoltre, a giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel
rispetto delle scadenze fissate con i relativi ordini di servizio, I’Impresa non pud mai attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se non abbia tempestivamente denunciato al Comune il
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 25 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ad avvenuta l'ultimazione dei lavori relativi a ciascuna disposizione/ordinativo/ordine di servizio,
I’Impresa ne dara comunicazione alla D.L. che procedera con immediatezza alle necessarie operazioni di
verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con I'lmpresa, redigendone, se del caso, apposito verbale.

A conclusione dell’ultimo intervento ordinato sara redatto il certificato di ultimazione lavori
riepilogativo dei termini di ultimazione assegnati per I’esecuzione degli interventi disposti nel periodo di
vigenza del contratto.

Art. 26 - PROROGHE
L’Impresa, qualora per cause alla stessa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro i
termini assegnati, potra chiedere una proroga formulando la richiesta con congruo anticipo rispetto alla
scadenza stabilita.
La risposta € resa dal R.U.P., sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione sara emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori di cui all’art. 25 del presente Capitolato ed é confermato dal R.U.P..

Il certificato dovra descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei
documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalita con cui
I'lmpresa ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del Direttore dei Lavori e rispettato le
prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori dovra dichiarare la collaudabilita delle
opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non
siano collaudabili.

Art. 28 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle
stesse deve essere fatta a cura e spese dell'lmpresa.
Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione e il collaudo e salvo le maggiori responsabilita
sancite dall'art.1669 del Codice Civile, I'lmpresa & quindi garante delle opere e delle forniture seguite.

Art. 29 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
L’Impresa ha 1’obbligo di adottare ogni necessaria misura e provvedimento per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Restano, pertanto, a suo
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totale carico i consequenziali oneri e le spese per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a
cose o a terzi indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'lmpresa non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’Impresa ¢ tenuta a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso o indennizzo sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o
la negligenza dell'Impresa stessa o dei suoi dipendenti.

Non saranno, altresi, considerati danni di forza maggiore, che dovranno percio essere ripristinati a cura
e spese dell’Impresa, i riempimenti di scavi derivanti da piogge, smottamenti o scoscendimenti di pareti.

I danni di forza maggiore saranno accertati e I'lmpresa dovra denunciare al Direttore dei Lavori, entro
tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. 1l Direttore dei
Lavori, appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

o |0 stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

o le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

e le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’Impresa o la conseguente negligenza
dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

o |0 stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del

Direttore dei Lavori.

Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, I'lmpresa non potra sospendere o rallentare
autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato, su precise istruzioni del Direttore dei Lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L’indennizzo, per quanto riguarda i danni alle opere, & limitato all'importo dei lavori necessari per
I’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto d'appalto, con esclusione
dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di
mezzi d’opera.

Art. 30 - CONTABILITA DEI LAVORI

I lavori oggetto dell’ Accordo saranno remunerati, di norma, a misura e saranno contabilizzati secondo
gli ordinari sistemi regolamentari.

Il Direttore dei Lavori provvedera ad una contabilizzazione specifica per ciascun intervento, fermo
restando il raggiungimento dell’importo minimo stabilito per la liquidazione dello stato di avanzamento.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

o i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

le liste settimanali;

il registro di contabilita;

il sommario del registro di contabilita;

gli stati di avanzamento dei lavori;

i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilita, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale
dovranno essere firmati dal Direttore dei Lavori.

I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilita e il conto finale sono firmati
dall'lmpresa o da un suo rappresentante formalmente delegato.

I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal R.U.P..

Art.31 - MODALITA DI PAGAMENTO

In corso d’opera saranno corrisposti all’ Impresa pagamenti in acconto per importi netti di lavori eseguiti
non inferiori a € 20.000,00 ( Euro ottomila/00) al lordo della ritenuta dello 0,50%; detto importo puo essere
raggiunto anche in base alla percentuale di avanzamento dei lavori appaltati a corpo.

L’ultimo pagamento in acconto sara emesso qualunque sia il suo ammontare.

Il certificato di pagamento sara emesso dal R.U.P. entro quarantacinque giorni dalla data dello stato di
avanzamento che il Direttore dei Lavori dovra trasmettergli entro trenta giorni dalla maturazione.

I1 pagamento dell’importo dovuto sara effettuato entro i trenta giorni successivi alla data di emissione
del relativo certificato.

Quando, per motivi indipendenti dall'lmpresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo
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superiore a novanta giorni, & facolta della Direzione Lavori, su richiesta dell'Impresa stessa, disporre il
pagamento di un acconto, qualunque sia I’ammontare.

In corrispondenza di ogni SAL, verra corrisposta all’Impresa la quota parte di oneri della sicurezza
proporzionale all’importo dello stesso SAL.

Il R.U.P., alla data di emissione del certificato di pagamento, dovra richiedere agli Enti previdenziali e
assicurativi e alla Cassa Edile il D.U.R.C., la cui acquisizione agli atti del Comune e propedeutica al
pagamento del certificato di pagamento.

Art. 32 - RATA DI SALDO
La rata di saldo sara pagata entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione previa produzione di polizza fidejussoria. Il pagamento del saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del Codice Civile.

Art. 33 - RITARDO NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti negli articoli precedenti, spettano all'lmpresa gli interessi, legali
e moratori nella misura e nei termini di cui alla normativa vigente.

Art. 34 - OPERE FINANZIATE CON MUTUO CASSA DD.PP.

Per le opere finanziate con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, i pagamenti in acconto e a
saldo, in deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, saranno corrisposti non appena 1’Ente
Mutuante avra versato al Comune i ratei relativi, senza che per cio I’Impresa possa pretendere interessi o
indennizzi di sorta, ai sensi dell’art. 13, comma 3.2, del D.L. n. 55/1983 convertito con modificazioni nella
Legge n. 131/1983.

Art. 35 - ANTICIPAZIONI DELL’IMPRESA
L’ente appaltante puo avvalersi della facolta di chiedere all’Impresa ’anticipazione per il pagamento
dei lavori o provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle somme
anticipate spettera all’Impresa 1’ interesse legale vigente.

Art. 36 - ANTICIPAZIONI DELL’ENTE APPALTANTE
E disposto in favore dell’impresa, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n° 50/2016,
I’anticipazione dell’importo contrattuale in ragione del 20% previa produzione di polizza fidejussoria o
bancaria a garanzia costituita a favore dell’Ente per un importo complessivo pari alla somma anticipata
maggiorata del tasso di interesse legale oltre 1.V .A..

Art. 37 - CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto sara compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua
specifica relazione, entro trenta giorni dalla data di certificazione dell’ultimazione di tutti i lavori ordinati e
trasmesso al R.U.P. che dovra invitare I'lmpresa a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
Qualora I'lmpresa non firmi il conto finale nel termine sopra indicato si intende dallo stesso
definitivamente accettato.

Art. 38 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Impresa € tenuta ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori, €, se Impresa cooperativa, anche nei riguardi dei soci.

L'Impresa & tenuta, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche se aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'lmpresa stessa e
da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa €, inoltre, responsabile in rapporto al Comune dell'osservanza dei predetti obblighi da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito
del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

L'Impresa & obbligata, in particolare, ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivitd e a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
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L'Impresa e, altresi, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa.

Per i fini indicati si opera sull'importo netto delle rate di acconto lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo
le maggiori responsabilita dell'lmpresa.

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I’ Impresa ¢, altresi, tenuta a:

eraccordarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della D.L., per

coordinare i tempi e le modalita di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di

prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;

e scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e
I’R.S.P.P. aziendale, per il tramite della D.L., al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con
le diverse attivita lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi
lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi
compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;

e portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;

e disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;

e curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di
legge;

e richiedere, per il tramite della D.L., l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai
lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti
generali;

erichiedere preventiva autorizzazione alla D.L., in tutti i casi di impiego temporaneo di utensili,
attrezzature o macchine di proprieta del Comune;

e garantire e mantenere l'integrita degli strumenti di proprieta del Comune;

e attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell’intento di arrecare il minimo
disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti interessati dai lavori, anche se cio
comporti 1’esecuzione degli stessi a gradi, limitando 1’attivita lavorativa ad alcuni ambienti ¢ con
sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell’Impresa a percorsi piu
lunghi e disagiati;

e osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidita e di vecchiaia, e le
altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell’appalto;

e fornire ed installare cartelli e segnali luminosi notturni e qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la
sicurezza delle persone e delle cose;

e utilizzare personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate
alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare
funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sara chiamato a gestire e a utilizzare.

Art. 39 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA

L’Impresa € responsabile, tanto verso ’ente Comune quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa
causati durante ’esecuzione dei lavori. E, percio, obbligo dell'Impresa adottare - nell'esecuzione dei lavori
nonché nella condotta del cantiere - tutte le cautele necessarie per garantire I'incolumita degli utenti e di tutti
gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilita, civili e penali, dalle quali si
intendono percio sollevati, nella forma pit completa, il Comune ed il suo personale, e restera, pertanto, a
carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L’Impresa ¢ tenuta all’osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed
assistenziali e nell’esecuzione dei lavori dovra adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire
I’incolumita del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia. In tal
senso il Comune resta esonerato da ogni qualsivoglia responsabilita.

Tutto il personale utilizzato dovra essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza
dell’Impresa e dovra, altresi, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali ¢ adibito.

Prima di consentirne ’ingresso in cantiere I’Impresa dovra comunicare alla D.L. 1’elenco nominativo
del personale che sara utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di
societd cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di
riconoscimento in corso di validita legale.
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L’Impresa dovra esibire ad ogni richiesta del Comune il libro matricola, il libro paga ed il registro
infortuni previsto dalla vigente normativa.

L’Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nel prezzo di
appalto, dovra:

e collaborare con la D.L. sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici
con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quanto altro sia ritenuto necessario;

e eseguire, eventualmente, i lavori anche in ambienti con attivita in corso, che non dovranno in alcun
modo essere interrotte, con tutti gli oneri che ne derivano;

e mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all’atto dei lavori,
sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario
I’allontanamento, anche immediato;

o provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;

e realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti finalizzati a garantire 1’igiene e la sicurezza
sul lavoro.

L’Impresa dovra eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme contrattuali e del
presente capitolato, attenendosi altresi alle ulteriori specifiche disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.-
Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture e impianti di materiali non conformi
alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, I'lmpresa dovra procedere al completo
adeguamento ricorrendo, all'occorrenza, anche alla demolizione delle opere e alla sostituzione delle forniture
e dei materiali a sua cura e spesa.
Nel caso in cui I'Impresa si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi, il Comune potra
procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla rescissione del contratto in danno all'lmpresa stesso.
Nella formazione del prezzo dei lavori sono stati tenuti presenti e quindi sono a carico dell'Impresa tutti gli
oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato e dal capitolato generale di appalto.
Sono altresi a carico dell'lmpresa le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti:

e ’assunzione quale Direttore di Cantiere, ove I'Impresa non ne abbia titolo, di un tecnico
professionalmente abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato a
rappresentare I'lmpresa il cui nominativo e domicilio dovranno essere comunicati al Comune che
potra richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che cid possa costituire titolo per
avanzare richieste di compensi.

¢ la comunicazione al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se
nominato, dei nominativi del Direttore Tecnico di Cantiere, del capo Cantiere, del Responsabile della
Sicurezza per la Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell” Addetto alle emergenze.

e |la formazione del cantiere compreso le eventuali opere di recinzione e protezione;

e ’installazione delle attrezzature e impianti necessari al normale svolgimento dei lavori,

e I’approntamento di tutte le opere provvisorie ¢ schermature di protezione secondo le vigenti norme e
leggi della prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere

e |'esposizione di cartelli, di idonea fattura e dimensione, preventivamente accettati dalla D.L., in cui
siano indicati chiaramente I'oggetto dei lavori, I'Ente appaltante, I'importo dei lavori, I'lmpresa e la
Direzione nonché I'eventuale Ente finanziatore;

¢ lo smacchiamento delle aree interessate dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e I'estirpazione
delle ceppaie;

¢ gli impianti di segnalamento diurno e notturno del cantiere e dei lavori in corso come prescritti dalla
normativa di sicurezza e, ove ne ricorrano i presupposti, dal regolamento di attuazione del codice della
strada;

e I'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;

e la fornitura di tutti mezzi di trasporto, attrezzi, mezzi d’opera e quanto altro necessario all’esecuzione
dei lavori e all’approntamento del cantiere;

il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo
svolgimento dei lavori,

e le prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, tracciamenti, le misurazioni
relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori, nonché le prove e
misurazioni che la Direzione dei Lavori ritenga di effettuare;

e |'approntamento, se necessario, dei necessari locali di cantiere che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

10



Comune di Modica — X Settore

o |'approvvigionamento idrico ed elettrico necessario a tutte le attivita e lavori del cantiere;

e le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

e la costruzione di ponti di servizio, fissi 0 mobili, passerelle, accessi e comunque di tutte le opere
provvisionali occorrenti per i montaggi e le prove, il tutto completo delle necessarie opere di
protezione;

e la collaborazione con gli Uffici Tecnici degli Enti proprietari delle infrastrutture presenti (acquedotti,
gasdotti, cavi elettrici e telefonici, ecc.);

e ogni altro onere per la formazione, pulizia e manutenzione del cantiere, compresa la recinzione, che
dovra essere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori ordinati;

e la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti
e mezzi d’opera;

o il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, alle persone addette, nonché a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla costruzione dei lavori, che il Committente intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dal Comune, I'lmpresa non potra
pretendere compensi di sorta. l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di
lavoro o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove e i
controlli previsti dal presente Capitolato;

e il libero accesso, pedonale e veicolare, in qualsiasi istante ,alle proprieta private, che per causa dei
lavori si venissero a trovare intercluse, mediante la posa di passerelle, andatoie o ponti temporanei;

e le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc. presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio
necessario e ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria
interruzione di servizi, trasporti speciali ecc., compreso il pagamento delle relative tasse e indennita e
I’accollo di ogni altro onere;

e I’esecuzione di tutti i lavori in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere

e nel caso di sospensione dei lavori, I’onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ Impresa 1’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

e la conservazione e il ripristino di vie e passeggi esistenti che venissero interrotti per I'esecuzione dei
lavori, e la realizzazione di adeguate opere prowvisionali atte a mantenere la continuita delle
comunicazioni;

e la consegna e I'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;

e la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste,
agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;

e la conservazione e consegna al Comune di eventuali reperti archeologici;

o il risarcimento a terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non
correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;

e la protezione e la custodia degli impianti di proprieta del Comune o di altri Enti, interessati durante
I'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti I'lmpresa darda immediato avviso
scritto all'Ufficio Tecnico e non potra procedere alle riparazioni senza autorizzazione;

e |'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;

e la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della
Direzione dei Lavori per le attivita di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli ecc.;

o le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;

o la fornitura di locali e impianti al servizio dei dipendenti e degli operai;

e |'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.
il rispetto e 1’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto
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collettivo nazionale del lavoro degli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli
accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;

e la redazione dei piani di sicurezza di sua competenza;

e il confezionamento dei campioni dei materiali, nonché il loro trasporto al laboratorio per 1’esecuzione
delle relative prove;

e la esecuzione di ogni prova di carico statica o dinamica che sia ordinata dalla DL su qualsiasi struttura
portante connessa alle opere realizzate;

e la fornitura di manodopera e di mezzi per effettuare le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti e quanto altro necessario al collaudo, nonché quanto occorre per ristabilire
le parti di lavoro che sono state alterate per I’esecuzione delle verifiche;

o le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) che la Direzione
Lavori e il Collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio per specifici
accertamenti, oltre quelli previsti a carico del Comune, compresi la fornitura della manodopera, dei
mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresi I'esecuzione degli
eventuali ripristini;

o la fornitura, per tutta la durata dei collaudi, di ogni apparecchiatura necessaria per i collaudi medesimi;

¢ la manutenzione ordinaria di tutte le opere fino al collaudo

e la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo
stesso;

¢ lo sgombero tempestivo, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, materiali residui, detriti, ecc.

o le spese relative al contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria,
bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo, copie, fotografie, etc.);

Art. 40 - OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'IMPRESA

L’Impresa ¢ tenuta all’osservanza delle misure generali di sicurezza e tutela dei lavoratori dipendenti
previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di ridurre i fattori di nocumento e di disturbo ambientale, nonché eventuali danni e infortuni a
persone €/0 a cose, I'Impresa dovra, altresi, osservare le seguenti prescrizioni:

e i posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi dalla eventuale caduta dei materiali
in dipendenza delle attivita lavorative;

e nei lavori che possono dar luogo alla produzione di schegge o materiali contundenti, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia
di coloro che sostano o transitano nelle vicinanze;

e nel cantiere, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, all'altezza
del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) per la protezione in
caso di caduta dei materiali dall‘alto;

e il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto e durante i lavori di demolizione é
necessario provvedere alla riduzione del sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature
ed i materiali di risulta;

e le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere articolate in modo da evitare il
passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi rispetto ai quali la eventuale caduta del carico pud
costituire pericolo;

e ’utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato, in deroga ai fissati limiti di
emissioni acustiche, dalla D.L. sentito il parere del Responsabile della Struttura interessata dai lavori;

e i macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori,

e escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto

e riguarda le emissioni acustiche alle prescrizioni normative;

ei rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto dei
disposti normativi.

L’Impresa ¢ onerata della risoluzione ovvero dell’attiva partecipazione per la risoluzione delle
problematiche connesse agli interventi da effettuare in modo che il Comune sia sollevato da ogni relativa
incombenza e responsabilita. A tal fine dovra, in particolare:

e eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attivita didattiche e istituzionali del Comune;

e gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualungue genere (in forma scritta, telefonica,
informatica od orale), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa
conoscenza, anche con riferimento: ai richiedenti; agli edifici, alle unita ed agli ambienti per i quali
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sono stati richiesti gli interventi; ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;

all'oggetto degli interventi;

e eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;

e claborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti
gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarita esecutiva potendosi
in tal senso avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei necessari requisiti e, pertanto,
abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformita o rilasciarle esso stesso;

e curare la gestione della contabilita degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla
Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori
eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le
indicazioni della direzione lavori.

e mantenere la disciplina nei cantieri con I'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli
operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevulti.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacita o grave negligenza non siano di gradimento e I'lmpresa sara in ogni caso
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di
quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L’Impresa, dovra, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di
tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all’utenza.

L’Impresa dovra, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che
(soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

IL Comune si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione od al completamento dei lavori non
tempestivamente eseguiti, addebitando alla Impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali
danni.

Art. 41 - PERSONALE DELL'IMPRESA
Il personale destinato dall'Impresa ai lavori da eseguire dovra essere, per numero e qualita, adeguato
all'importanza delle opere previste, alle modalita di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente
stabiliti nei relativi ordini di servizio.
L’Impresa dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel
cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'Impresa sono tenuti ad osservare:
e i regolamenti in vigore in cantiere;
e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in  cantiere;
e le eventuali indicazioni integrative fornite dal Direttore dei Lavori.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Impresa responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art. 42 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro gia richiamata e nel caso di ritardi tali
da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, I'lmpresa, previa formale autorizzazione del Direttore dei
Lavori, potra disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.
Tale situazione non costituira elemento o titolo per I'eventuale richiesta di particolari indennizzi o
compensi aggiuntivi.

Art. 43 - PROPRIETA DEGLI OGGETTI RITROVATI

IL Comune, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si
riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato al Direttore dei Lavori;
I'lmpresa sara direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovra
disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovra essere formalizzata dal Direttore dei Lavori e potra
essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente
capitolato.
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Art. 44 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Qualora il Comune abbia necessita di utilizzare I'opera eseguita prima dell'effettuazione del collaudo €
possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori alle seguenti condizioni:
e che siano stati eseguiti con esito favorevole i collaudi tecnici;
e che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;
e che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in consegna
anticipata.

Il Comune puo richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni prescritte siano state
effettivamente soddisfatte; a tale riguardo I'organo di collaudo redige un verbale sottoscritto dal Direttore dei
Lavori e dal R.U.P. nel quale dovra essere descritto lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello
stesso organo di collaudo sulla loro utilizzabilita.

La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive
verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilita dell'Impresa.

In caso di consegna anticipata delle opere il Comune si assume la responsabilita della custodia, della
manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'lImpresa gli interventi
conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo o nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 45 - CONTROVERSIE

Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n° 50/2016, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili ’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non
inferiore al 10% dell’importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo previsto dal citato
art. 205.

In caso di contestazione tra il Direttore dei Lavori e I'lmpresa si procedera alla loro risoluzione in via
amministrativa.

Il Foro competente per qualunque controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle
norme contrattuali e di quelle altre applicabili al rapporto, nessuna esclusa, che non si sia potuto definire con
accordo diretto o con accettazione da parte dell'lmpresa sara quello di Ragusa.

In nessun caso I'Impresa potra sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori nel corso dei
procedimenti giudiziali di cui sopra.

Art. 46 - DOMICILIO LEGALE DELL’IMPRESA
L'Impresa € tenuta ad avere domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. In
mancanza di propri uffici in detto luogo, I'lmpresa ¢ tenuta ad eleggere domicilio presso gli uffici comunali,
o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate al domicilio come sopra stabilito a mezzo di
lettera raccomandata R/R , messo notificatore dell’Ente, email o posta elettronica certificata.

Art. 47 - RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA

Durante il corso dell’appalto I’Impresa dovra garantire la presenza in cantiere di un suo
rappresentante, il cui nome e il cui domicilio dovranno essere notificati alla D.L., in uno al recapito
telefonico e gli orari di reperibilita quotidiana, per la ricezione di eventuali ordini verbali o urgenti.

Tale rappresentante dovra avere la capacita e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di darvi
immediata esecuzione.

Qualsiasi comunicazione fatta al rappresentante dell’Impresa dal R.U.P. o dal Direttore dei Lavori si
considerera fatta personalmente all’Impresa.

Art. 48 - ESSENZIALITA DI TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie contenute nel contratto, nel capitolato speciale e nel capitolato generale
operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’ Impresa.

Art. 49 - QUALITA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
L’Impresa provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle localita di sua scelta purché a giudizio
della D.L. siano delle migliori qualita e rispondenti alle indicazioni e ai requisiti richiesti per capitolato e
imposti dalla normativa tecnica che ne disciplina I’uso e I’accertamento delle caratteristiche.
I materiali che la D.L. dichiarera giustificatamente inaccettabili o tali risultino dalle prove o analisi,
debbono essere allontanati dal cantiere e sostituiti con altri idonei, il tutto a cura e spese dell’Impresa. Tutti 1
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materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita e I'lmpresa € obbligato a prestarsi in
ogni tempo alle prove richieste, anche se piu volte ripetute, da eseguirsi presso gli Istituti autorizzati.

I campioni sono prelevati secondo le norme prescritte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(C.N.R.), che I'lmpresa dichiara di conoscere ed alle quali si assoggetta, e, occorrendo, saranno conservati
negli Uffici del Comune munendoli di suggelli e firme e previa redazione di appositi verbali.

In ogni caso I'Impresa € sempre responsabile della costanza delle caratteristiche accettate per tutto il
materiale impiegato nel corso dei lavori le cui caratteristiche dovranno essere conformi alle prescrizioni delle
vigenti normative tecniche, che qui si intendono richiamate, e alle specifiche descritte nei prezzi di elenco.

Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le
norme recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla
data dell’appalto.

Art. 50 - PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DI ESCAVAZIONE
Restano in proprieta del Comune i materiali provenienti da demolizioni di pavimentazioni ed
escavazione qualora utilizzabili per la formazione di rilevati, di rinterri o di fondazioni. Resta sempre in
proprieta del Comune la terra vegetale da sistemare a campagna nei terreni interessati dai lavori o da
utilizzare in altri siti del demanio del Comune.
| suddetti materiali, utili al Comune, dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L.,
per essere poi ripresi e sistemati a tempo opportuno.

Art. 51 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha facolta di risolvere il contratto con le procedure, con le modalita di cui all’art.
108 del D.Lgs. n° 50/2016, tra I’altro, nei seguenti casi:

e frode dell’Impresa nell'esecuzione dei lavori;

e ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa;

e inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell’Impresa;

e sospensione dei lavori, da parte dell’Impresa, senza giustificato motivo e tale da compromettere il

rispetto dei tempi contrattuali;

erallentamento dei lavori, da parte dell’Impresa, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
e proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dei disposti del D.Lgs.
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

eperdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o
I’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

e mancata attivazione in tempo utile dell’Impresa per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali,

di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o pil categorie scorporabili in riferimento alle
quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’Impresa aggiudicataria;

e per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

L'Impresa & sempre tenuto al risarcimento dei danni alla stessa imputabili.

In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto I’Tmpresa, entro 30 giorni dalla comunicazione
da parte del Comune, dovra provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprieta ed
immettere nel possesso del cantiere il Comune.

Ogni contestazione in merito alla legittimita dello scioglimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio
dei lavori non potra essere invocata dall'lmpresa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell’obbligo a
immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.

Art. 52 - MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO
Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le
norme recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla
data dell’appalto.
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Art. 53 - IMPIANTI
Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le
norme recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla
data dell’appalto.

Art. 54 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
o Si conviene che, per quanto qui non espressamente previsto, varranno, in caso di controversia, le norme
recate dal Capitolato Speciale di Appalto “Luigi Lentini” mod. 3001 per lavori edilizia edito alla
data dell’appalto,

Art. 55 - ELENCO PREZZI ELEMENTARI
MANO D'OPERA — Prezzo per ogni ora di effettivo lavoro della mano d'opera comprensivo di retribuzione
diretta e indiretta (compresa indennita di trasporto, contributi previdenziali ed oneri a carico dell'lmpresa) di
ogni altra spesa per baraccamenti, casermaggio, cucina, fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere e delle
percentuali per spese generali ed utili dell'Impresa, per la formazione dei nuovi prezzi ovvero per i lavori da
pagarsi in economia:

1) OPERAIO SPECIALIZZATO

Per ogni ora: euro trentadue/29 € 32,29
2) OPERAIO QUALIFICATO

Per ogni ora: euro trenta/00 € 30,00
3) OPERAIO COMUNE

Per ogni ora: euro ventisette/03 € 27,03

TRASPORTI E NOLI — Per la formazione di nuovi prezzi, non previsti nel prezziario regionale anno 2019,
si fara riferimento ai costi dei materiali, trasporti e noli, per la Provincia di Ragusa, rilevati alla data del 2°
semestre 2018 dalla Commissione Regionale istituita a norma della circolare del Ministero LL.PP. n. 505/I
A.C. del 28.01.1977, e nuova regolamentazione di cui alla circolare Ministero LL.PP. n. 705 U.L. del
18.04.1984” . Tali prezzi si intendono per macchine funzionanti gia in cantiere e sono comprensivi delle
prestazioni dei conducenti, degli operai specializzati e della manovalanza relativa all'esercizio delle
macchine stesse; in essi sono inoltre compresi il carburante, il lubrificante, gli accessori e quanto altro
necessario per l'esercizio e la manutenzione nonché le quote di ammortamento e di inoperosita e i pezzi di
ricambio nonché delle percentuali per spese generali ed utili dell'Impresa.

Modica Ii 12.02.2019

| Progettisti

geom. Salvatore Spadola

Istr. Tecnico Rosario Alecci
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