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COMUNE DI MODICA
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PROGETTO: Accordo Quadro con wunico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio
viario e delle relative opere di corredo e manufatti, della Prima Circoscrizione Modica Alta -

Frigintini,
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Modica,

I PROGETTISTI

Geom. Giorgio Barone

Geom. Benedetto Ostenta
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PRIMO
PARTE NORMATIVA

CAPO1-NATURA E OGGETTO DELL’ APPALTO

art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalio, Accordo Quadro con unico operatore, ha per oggetio tutte le opere, le prestazioni, le forniture
e le provviste necessarie per i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di
corredo e manufatti, della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini al fine di garantire le
condizioni di percorribilita e messa in sicurezza.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto individuano le caratteristiche tecniche,
quantitative e qualitative dei lavori da eseguire.

L'esecuzione dei lavori é sempre ¢ comungue effettuata secondo le regole dell’arte e Uappoltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ adempimento dei propri obblighi,

art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO (LAVORI A MISURA)

L'importo dei lavori posti a base di gara é definito come segue:

colonng ) colonna b) colonna a+tb)
Importo esecuzione lavori Onrer! attuazione piani sicurezza Importo TOTALE
73.892,00 1.508.00 ‘ 75.400,00
IMPORTI TOTALI 73.892,00 1.508,00 75.400,00

L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei favori di cui al comma 1, colonna a), al guale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso colonna
b) oltre a € 24.100,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione.

Gli importi di cui sopra sono al netto dell'LV.A.

art. 3
CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi della normativa vigente i lavori sono classificati:
- categoria prevalente «OG3I» per un importo di € 75.400,00 pari al 100% dellimporto lavori.

Art. 4
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che formano oggetio dell’appalio attengono all’esecuzione dei lavori di manutenzione di
opere di corredo stradali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

STRADE EXTRAURBANE:
- il rifacimento di tratti di muri a secco crollati a causa eventi atmosferici e/o per la caduta di alberi, con
relativa sottofondazione in cls;
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- vicostituzione o nuova installazione di tratti di barriera di protezione stradale;

- ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, banchine in cls;

- la protezione di versanti particolarmente frastagliati mediante la posa in opera di rete di protezione con
rete metallica a doppia torsione, la posa in opera di gabbioni metallici;

- ripristino e collocazione di nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

STRADE URBANE:

-ripristino di pozzetti di sotto-servizi, caditoie raccolta acqua bianche;

-ripristing di pavimentazione stradale in asfalto, mattoneile di asfalto,ece.

-ripristino di pavimentazione di marciapiedi e relativa orlatura;

-ripristino o nuova installazione di barriere di protezione;

-ripristino e collocazione di nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e precisati
all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve pils precise indicazioni che, in fase
di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Il Comune si riserva l'insindacahbile facolta di introdurre in corso d’opera, quelle varignti che riterrd
opportune nellinteresse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che 'Impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

art, 5
TIPOLOGIA DEL CANTIERE

Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99 — comma I, lettere a) e ¢) del
D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ¢ integrazioni per cui non sussistono i presupposti per Uapplicazione
dei disposti dell ‘art. 100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entita womini/giorno<200).

CAPQ 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 6
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dei lavori é tenuta a stipulare apposito contratto dappaito presentandosi al
competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima. Se
l'aggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito ' Amministrazione appaitante
attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale prowisorio di cui all' art. 9 comma 1
del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La stipulazione del contratto d'appalto é subordinata alla verifica dellinsussistenza degli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale ai sensi D.Lgs 6 Settembre 2011 n, 159

Il contratto é stipulato “a misura” aif sensi dell’articolo 3, comma e, del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 per cui
i prezzi unitari offerti in sede di garo costituiscono prezzi contrattuali,

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integranie e sostanziale del comtratto dappalio e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,
i seguenti documenti: '

- il capitolato generale d'appalto approvato con DM, 19 aprile 2000, n. 145;

- il presente capitolato speciale d'appalto;
Fanno parte del contratto l'elenco prezzi unitari di progetto, ridotto del vibasso percentuale offerto
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dall aggivudicatario in sede di gara.

Fanno invece parte del contratio i prezzi unitari offerti dallappailtatore in sede di gara i qualj,
limitatamente dlla parte di lavoro “a misura”, cosfituiscono i prezzi contrattuali e l'elenco dei prezzi
uritcrri.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

art. 8
DOMICILIO DELL’APPALTATORE L PERSONE. AUTORIZZATE A RISCUOTERE

Ai sensi e per ghi effetti di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, l'appaltatore dovrd, prima della stipula del contratto eleggere domicilio in uno dei
luoghi indicati nel medesimo articolo, e darne comunicazione all’ Amministrazione Comunale.

L'appaltatore deve altresi nei medesimi termini comunicare, ai sensi e nei modi di cui all articolo 3 del
capitolato generale dappalto, le generdlita delle persone autorizzate a riscuolere, ricevere e
gquietanzare le somme ricevute.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, deve essere tempestivamente
notificata alla stazione appaltante.

CAPO 3 - CAUZIONIE GARANZIE

art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta deve essere corvredata da una “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, pari al 2% dellimporto dei lavori e pud essere costituita a scelta dell offerente, ai
sensi del 2 comma del citato art. 93, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno
a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e deve essere corredata dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. '

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratio per volontd dellaggiudicatario ed ¢
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione & restituita entro trenta giorni dall aggiudicazione.

art, 10
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, é richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10 % dell'importo contrattuale.

In caso di ribasso dasta superiore al 10% la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali guanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il vibasso sia superiore al
20% laumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentatq in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione
della garanzia determina la revoca dell affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria da parte
del soggetto appdliante, il quale procede all' aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che
segue nella graduatoria. ‘

L'Amministrazione pud awalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
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di completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell appaltatore, per il
rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale,
nonché per il pagamento di quanto dovuto dallappaltatore per le inadempienze derivanti
dallinosservanza di norme e prescrizioni dei contrafti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione ed. assicurazione, assistenza e sicwrezza fisica dei lavoralor] comungque presenti in cawntiere.
Lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’ Amministrazione senza necessitd di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il divitto dell appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria é tempestivamente remtegram ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato. In caso di variazioni al contratto per effeito
di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
guinto dell'importo originario.

La cauzione definitiva é progressivamente svincolata entro { limiti del 75% dell'importo garantito, secondo
le modalita previste dall'art. 103 del D.gs. 18 aprile 2016 n° 50. L'ammontare vesiduo pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, & svincolato contestualmente all approvazione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie.

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative fidejussorie di cui al presente articolo e all articolo 7
devono obbligatoria mente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la loro operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed
essere prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attivita bancaria ai sensi del
Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero istituti assicurativi awtorizzati. L'importo della cauzione provvisoria
di cui all'articolo 7 e della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo é ridotto al 50 per cento per i
concorrenti in possesso della certificazione di qualitd conforme alle norme ewropee della serie UNI EN 18O
9000, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.1gs. 18 aprile 2016 n° 50, In caso di associazione temporanea di
concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o
delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato dolla impresa capogruppe mandataria ed
eventualmente da un numero di imprese mandanti e la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

art. 11
ASSICURAZIONI A CARICO DELL’IMPRESA

L'impresa appaltatrice oltre ai depositi cauzionali di cui agli articoli precedenti dovrd produrre le
ulteriori garanzie sotto specificate:

© una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i vischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, -salvo quelli derivanti da errori di progetiazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore. Detta polizza assicurativa deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo delllV.A. e deve: o coprire i danni, verificatisi nel cantiere, alle opere,
lemporanee e permanenii, eseguite o in corso di esecuzione, ai materiali e ativezzature di impiego e di uso,
ai beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da qualsiasi causa ed in particolare da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, esplosione e scoppio, frana, smottamento e crollo, acque anche
luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, aiti di vandalismo,
altri comportamenti colposo o dolosi propri ¢ di terzi; o coprire | danni causati da ervori di realizzazione,
omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti ¢ vizi dell'opera, nei limiti della perizia e delle capacita
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per ['obbligazione di visultato che essa assume con il
contratto dappalto anche ai sensidell'articolo 1665 del codice civile;

- una polizza assicurativa anche confestuale alla precedente, a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi nell 'esecuzione dei lavori. Defta polizza deve essere stipulata per una somma assicurata
pari a Ewro 300.000,00 ¢ deve:

-~ o prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
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stessi non soggetti allobbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da lovo sofferti in conseguenza del comportamento
colposo dell'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell appaltatore o
della Stazione appaltante;

- o prevedere la copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono compresi tra le
"mersone" i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, | componenti
dellufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative devono essere prestate da un'impresa di assicurazione qutorizzata alla copertura
dei rischi ai quali siriferisce l'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaitante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione de | certificato di collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. .

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall' appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorventi, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Una polizza indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, prestate da
un'impresa di assicurazione autorizzata, che coprano i rischi di rovina fotale o parziale dell'opera, ovverc i
rischi devivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione aventi il contenuto e le caratteristiche previste dal comma
7 dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

CAPO 4 - TERMIN] PER L'ESECUZIONE

art. 12
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di lavori di manutenzione che garantiranno la sicurezza stradale e pedonale, per ovviare a pericoli
per la pubblica incolumitd, si procederd in via durgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n°® 50/2016. In ial caso
il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato all appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15, fermo restando che i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratio e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di prefese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario é escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori ¢ fissato in giorni 150 (centocinquanta) raturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e/o fino ad ultimazione dell’importo contrattuale.-

art. 13
SOSPENSIONI E PROROGHE

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell appaltatore, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa
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la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a fjar cessare le cause che ne hanno
comportato l'interruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.
Qualora detta sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori 0 comunque quando superi | sei mesi complessivi, l'appaitatore
pud richiedere alla stazione appaltante lo scioglimento del contratto.

Si applica art. 107 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e gli arit. 24 e 25 del Capitolate Generale
dAppalto.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
fermini fissati, puc chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine comtrattuale di ultimazione, wna proroga dei tempi contrattuali. Ii
responsabile del procedimento, ritenute giustificate le motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori
si pronuncia sull'istanza eniro 30 giorni dal suo ricevimento.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel vispetto delle scadenze fissare dal
programma temporale, l'appaliatore non pué mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad alire ditte o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

art. 14
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale,

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di vitardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direstore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all' articolo 10 comma 3,

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetio alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non acceiiabili o
danneggiafi;

d) nel rispetfo delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), é disapplicata e, se gia addebitata, & restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito all andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 12.

La penale di cui ol comma 2, lettera b) e lettera d), ¢ applicata allimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ovdinati per rimediare a quelli no n accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puc superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale & facolta, per la stazione appaltante, di visolvere il comtratto in danno
dell appaltatore.

Lapplicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione.

art, 15

INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
* PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
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Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro vitardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantieve e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamentio dell'energia elettrica e dell'acqua ecc.;

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore vitenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle struiture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario.per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti dal
capitolato speciale d’'appalito,

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i formtorz subappaltaton affidatari, altri incaricati,

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Leventuale ritardo dell appaitatore rispetio ai termini per I'ultimazione dei lavori o alle scadenze
esplicitamente fissate a tal fine dal programma temporale, superiore a 20 giorni naturali consecutivi,
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante ¢ senza obbligo di ulteriore
motivazione. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, -la penale di cui all'articolo 14, é computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall appaltatore | danni subiti dalla Stazione appaitante in seguito alla risoluzione del
contratto.

art. 16
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

Lorario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cio anche se
lappaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di lavoro.
Il direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, gqualora rawisi la
necessita che i lavori siano continuali ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento, ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale é obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. 1I
dirvettore dei lavori pud vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico, organizzative o di sicurezza. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali, ma & eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggior spese per assistenza.
Nessun compenso sara corrisposto all appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale, in relazione allepoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e
di 24 ore (nei lavori effettuati senza interruzioni, o per i quali é prescrifta dal presente capitolato
l'esecuzione senza inlerruzioni) stabilito su turni di 8 or e clascuno ed ordinato, per iscritio dalla direzione
lavori.
CAPO 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
art, 17
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dell articolo 4 del capitolato generale d'appaito, se l'appaltatore non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici
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e morali per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato
deve essere comferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che ne dai
comunicazione allufficio di direzione lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.

La stazione appoltante, gualora ricorrano gravi e giustificati motivi, puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell' appaltatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere é assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da dltro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avwiene mediante delega cownferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel contiere.

Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il divitto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell' appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore é
in tutti | casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 ¢ 4 deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere altresi accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

art. 18
VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto dell appalto quelle
varianti che riterra opportune e necessarie nell’interesse della buona riuscita dei lavori e per ung maggiore
economia degli stessi.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti
dafl’ari. 106 del D.Lgs 18 aprzle 2016 n° 30 e nel rispetto e con 'osservanza delle modalita riportate nel
Capitolato Generale.

Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per
risolvere problemi di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di
lavoro dell’appalto e che no n comportino un aumento dell importo contrattuale

art. 19
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALIL

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell 'opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del comtratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale ¢ invitato
U'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali wili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo 1 titolari dell 'incarico di progetiazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano ervore od omissione di progettazione 'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

art. 20
PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZ]1
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Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all elenco prezzi contrattuali.
Qualora tra i prezzi di cui a detto elenco non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
art, 21
SUBAPPALTO

Sono assolutamente vietati, soito pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa e del
risarcimento in favore del committente di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e 1'qffidamento in
subappalto o in cotfimo per la realizzazione dell intera opera appaltata.

art. 22
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto ed a quelli previsti dal presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i pioni per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

OBBLIGHI E ONERI GENERALI

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanio di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformitd alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che evenfualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell 'articolo 1659 del codice civile;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

- Uassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comungue connesse all ‘esecuzione delle prestazioni dell 'impresa a termini di contratto;

OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL, CANTIERE

La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le operé a tal uopo occorrenti comprese quelle di recinzione e
di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni, nonché degli scoli deile
acque e delle canalizzazioni esistenti. L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in
rapporto all’entita dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svoigimento
dei lavori. L’apprestamento delle opere provvisionali guali ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la
loro manutenzione ovdinaria e straordinaria. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospetianti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento é compresa altresi un’adeguata illuminazione di cantiere.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticelli,
andatole, scalette di adeguata portata e sicurezza, con I'obbligo di mantenere 'accesso alle singole abitazioni
[frontiste.

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avwiso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché ['illuminazione notturna del
cantiere. La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno em. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. deli’] giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone
i necessari aggiornamenti periodici.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui
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sopra scritte a colori indelebili.

La pulizia del cantiere e delle vie di transite e di acecesso allo stesso, compreso lo sgomberc dei materiali di
riftuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori
eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall ultimazione dei lavori.

Le spese, [ contributi, | diritti, i lavori, le forniture ¢ le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acgua, energia eleftrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, ['uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della
Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di
direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri,
spogliatoi e di servizi igienico sanitari.

Il mantenimento, fino ail’emissione del certificato di colloudo (OVVERO del certificato di regolare
esecuzione), della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire; ' '

1l ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore; )

D'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non pil utilizzabili a parere della D.L. e del loro eventuale
smaltimento a norma di legge. In particolare 'appaltatore dovra effettuare e fornire le autorizzazioni secondo
le norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verrd conferito il materiale di risulta
secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder ¢
tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi
occorrenti all appaltatore per I'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed
enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse,
diritti, indennitd canoni cauzioni ecc. In difetto vimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale
multa o contravenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni; I'esaurimento delle acque superficiali o di
infiltrazioni concorventi nei cavi e I'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

la custodia, la marnutenzione e la tutela del cantiere, di tutti | manyfatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprietd della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa
in consegna dell ‘opera da parte della Stazione appaltante.

OBBLIGHI E ONERI RELATIV] ALL’ESECUZIONE

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tulti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, INTESA e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, vi incluso il taglio di alberi, siepi e
Pestirpazione delle ceppaie.

L'osservanza degli articoli 15, 16 e 17 del capitolate gemerale d'appalfo per quanto riguarda
l'accettazione, la qualita e l'impiego dei material, la loro prowista, il luogo della loro provenienza e
l'eventuale sostituzione di questi ulfimi.

1l carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 1.’osservanza delle norme
di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19),

pag. 11




nonché di nate le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse
consentito. Sarammo a carico dellimpresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della
Strader.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantive
lincolumita degli operai, delle persone addette ai iavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione inforfuni;
ogni responsabilita in caso di infortuni sard a carico dell appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaitante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori,

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati 0 da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni ¢ l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservalo.

La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti ¢ personale esperto per tracciamenti, rilievi, misuragioni,
saggi,

picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso dopera, contabilita e
collaudo dei lavori La tenuta, per la messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Le spese di assistenza per i collaudi
tecnici prescritti dall dmministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per
tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, e per gli eventuall ripristini.

1l consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nel cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla
Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previsie dal presente capito lato; medesima auforizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed of
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate.

L'idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dellappaltatore l'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma,

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegali
distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori,

La produzione di tutti i vilievi, anche per stati di avanzamento e comungue prima delle singole lavorazioni.

La fornitura all Amministrazione, all'ultimazione dei lavori e prima del colloudo, del rilievo delle opere
realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi}. I rilievo comprendera la livellazione del piano strada (in
prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il
profilo altimetrico delle condotte.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescritti dalla Direzione lavori

art. 23
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in
maleria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il comtratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono 1 lavori. I suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
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associazioni stipulanti 0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giwridica. 1l
medesimo appalfatore ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispeitivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappaito; il fatto che il subappalito non sia stato
autorizzato non esime lappaltatore dolla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

- & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali,

- ¢ obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla rtutela, sicurezza, salute dei
lavoratori.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, lorganico medio annuo, distinto per qualifica,
corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoraiori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), alllstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché a produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piit rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti.

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato Generale, a garanzia degli obblighi di cui al
comma 1, la stazione appaltante operera una ritenuta dello 0,5% suil'importo netto progressivo dei
lavori. _

Il mancato adempimento dell appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi
di un inadempimento verso ’amministrazione comunale, conferisce a questultima il diritto di agire
coniro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciate polizza fideiussoria di cui all art.
103, D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute ol personale dipendente, qualora 'appaltatore, invitato a provvedervi, entro
quindici giovni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della vichiesta,
la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzioni del contratto,

Tutte le violazioni della tutela retributiva owero previdenziale e assicurativa saranno segnalate
all'Ispettorato del Lavoro e ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri
per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'lmpresa dovrd iscrivere gli operai in trasferta
alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.

art, 24
PROPRIETA DEI MATERIALI DI PEMOLIZIONE E DPEGLI OGGETTI TROVATI

I'materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieté della Stazione appaliante.

In attuazione dell'articolo 36, comma 2 del capitolato generale d’appalio i maleriali provenienti dalle
escavazioni o demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell appaltatore, intendendosi
quest ‘ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi conirattuali previsti
per gli scavi, : .

Al vinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni aliro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

art. 25
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L'’Appaltatore é 'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
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norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi
dell’ Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell Appaitatore che sussiste in modo assoluto ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
C.C.

L’Appaltatore & tenuto all ‘adozione, nell ‘esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e Uincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici o privati. Ogni pits ampia responsabilita sia in caso civile che penale in caso di infortuni
ricadrd, pertanto, sull’'Appaltatore restandone completamente sollevata 1’Amministrazione, nonché il
personale preposto alla Direzione e alla sorveglionza.

L’Impresa é in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da
qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche
se non in opera, comprese quelle provvisionali.

art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del
verificarsi del darnno. '

Appena ricevuta la denuncia il diretiore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del
caseo.

L appaltatore non pud sospendere o rallentare [’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere nalterato per provvedere all ‘accertamento dei fatti.

L’indennizzo per i danni & limitato all’importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutaii ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere prowisionali e dei mezzi dell dppaltatore.

Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

QAEQMMZIQNUWHBEZZA

art. 27
NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetio di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve
predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in rvelazione al persona le e alle attrezzature utilizzate.

L appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n.81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alla normativa vigente in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto.

L appaitatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell ‘applicazione di quanto stabilito
nel presente e articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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art. 28
PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla

data fissata per la consegna medesima, dovrd presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto altiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell' esecuzione dei lavori. ‘

L'dppaitatore, nel caso in cul i lavori in oggetto non rientrino nellambito di applicazione del D.Lgs. n.
8172008, ¢ tenuto comungue a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e
coordinamento.

Nei casi in cui é prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per Pesecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovrd essere rispettato in modo rigoroso. E'
compito e onere delllmpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi
dopera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovra, nell ottemperare alle prescrizioni del D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), copia della
comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dellart. 8 del citato decreto, copia della designazione degli
addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio del lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, 'dppaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. n. 8172008 e ss.mm.ii, in cui si colloca l'appalto e cioé:

- che il committente é Amministrazione comunale di Modica e per esso in forza delle competenze attribuitegli il
Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi del
D.Igs. n 8172008 e ss.mm.ii) e i sig ....oooonl

- che il responsabile unico del procedimento é il Geom. Giorgio Scollo;

- che i lavori appaltati rientrano non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

‘ art. 29
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere ¢ nell'esecuzione dei lavori,

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei vischi di cui al D.Lgs. 81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

I piano operative di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA

pag. 15




art. 30
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 ¢ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Cualora, per cause nown imputabili all appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

art, 31
PAGAMENTI DEI LAVORI

Il pagamento dei lavori, in deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, avverra ogni qual volta
Uimporto netto dei lavori raggiunga ['importo di €.30.000,00, ¢ seguito di emissione di stato di avanzamento,
mediante emissione di certificato di pagamento.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull importo
netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale a seguito di
regolaritt contributiva risultante dal DURC in corso di validita. '

art. 32
PAGAMENTI A SALDO

1l conto finale dei lavori, da redigere entro tre mesi dalla data della loro uitimazione, accertata con apposito
verbale, & sottoscritto dal diretiore di lavori e frasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale &
accertato e proposto |'importo della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo (o di regolare esecuzione).

Il conmto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimenio, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gic formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da tui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, & pagata, nulla ostando, entro 90 giorni dall’ avvenuta
emissione del certificato di collaudo prowisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Qualora la rata di saldo venga pagata in ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa
imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell ‘opera, ai sensi dell articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
(o il certificato di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

art. 33 .
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDIT]

E vietata ia cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario é nullo di diritto.
Per la cessione dei crediti valgono le disposizioni nazionali e regionali. :

art. 34 .
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

L'accertamento, la misurazione ¢ la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto
indicato al Titolo IX capo I del D.P.R. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore di cui all’'art. 216 del
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D.Lgs. n. 50/2016. : :

La Direzione Lavori potra procedere in qualsiasi momento all accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.

L'appaltatore mettera a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potrd senza auiorizzazione scritta del Direitore Lavori
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli saréa assegnato
un lermine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati | maggiori oneri che dovranno in
conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre 'appaltatore non potrd avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell emissione dei certificati di pagamento.

La contabilita dei lavori sara effettuata attraverso Nutilizzo di programmi informatici.

art. 35
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che Uappaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti oi disegni di progetto se non saranno stati preventivamente awtorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalio e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se
Uappaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verra effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari
dellelenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 36
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le visultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di deiti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s 'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
["opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puc essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevahili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte,

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se appaltatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di
Sfirmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono
[firmare i brogliacci sud detti. :

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetio o di perizia,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

art. 37
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La coniabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dalla normativa vigente.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criteri.

art. 38
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell 'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
det lavori il direttore dei lavori procede ail accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che 'impresa appaltatrice é tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto. salve il risarcimento del danno dell’ente
appaitante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista doll’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo d ella parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino. :

L’ente appaltante si viserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
Immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla divezione lavori ai sensi dei commi precedenti.

) art. 39
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale sard compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito
certificato del Direttore dei Lavori.

L Ente dAppaltante si avvale, per il presente appalto, della facolta di sostituire il certificato di collaudo con
quelio di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo, é emesso entro il termine perentorio di sei mesi doll’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio, esso assume carattere definitivo frascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi. Sono a carico dell ‘appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi,
attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e
gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti,

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti, |’ Appaltatore sard tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore riterrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi di difetti di cui al comma precedente [’organo di collaudo determinera nell 'emissione del certificato
la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore, salvo il maggior
onere che rimane comunque a carico dell ‘appaltatore medesimo.
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Durante ['esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanio vichiesto negii elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

La visita per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avrarmo luogo entro il
primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal
Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.

art. 40
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

Lappaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori e fino all ‘emissione del certificato provvisorio di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione).

Per turto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le
maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 C.C., 'appaltatore ¢’ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a viparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché
corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piil tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrd essere concesso all’appaltatore di procedere ad interventi di
carattere prowisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile,

Fermo restando 'obbligo di manutenzione a carico dell appaltatore, 1’obbligo di custodia non sussiste se dopo
l'ultimazione 'opera é presa in consegna dall Amministrazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi 'obbligo di custodia & a carico dell’ Amministrazione medesima.

art, 41
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Successivamente all ‘emissione del certificato di coliaudo, 'opera sard presa in consegna dalla Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante si riserva altresi di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo ! 'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaitante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non puc opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli puo pero
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arvecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaitonte avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell appaltatore o di
due testimoni i in caso di sua assenza.

Il pagamento deila rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall ‘emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), non costituisce presunzzone di accettazione
dell’opera, ai sensi dell 'art. 1666 comma 2 del codice civile.

Salvo guanto disposto dall’art. 1669 C.C., appaltatore visponde per la difformita e i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificate di colloudo assuma carattere
definitivo.

art. 42
CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, ['importo economico dei lavori comporti
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variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cemto di quest'ultimo, per la
risoluzione della controversia si applicano le disposiziori vigenti,

La medesima procedura & esperibile anche quando le variazioni dell’importo contrattuale siano inferiori al
10%, nonché per le controversie circa ['interpretazione del contratto o degli atti che ne funno parte o da questo
richiamati, anche quando tali variazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonario sard competente il foro del Tribunale di Ragusa.

Nelle more della risoluzione delle controversie appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art, 43
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi.
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del diretiore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacita o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell appaltatore senza giustificato motivo,

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell 'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal diretiore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza;
- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;
- per il manifestarsi di ervori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell ‘opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell ‘importo originario
del contratto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.
La Stazione appaltante, nel comunicare all appaltatore il provvedimento motivato di risoluzione, indica la data
nella quale verra effettuato 'accertamento delio stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quonto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e 'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantieve, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
Deventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nel caso di visoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell appaltatore i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni divitto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d fficio in
danno, risultante dalla differenza tra |’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell ‘appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comungue approvaie o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaitatore
inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell appaltatore inadempiente:
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1) Deventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra imporio netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e Uimporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all‘appaltatore inadempiente;

2) Veventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deseria,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) Peventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardaia ultimazione dei lavori, d elle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva wilizzazione delle opere alla data prevista dal contratio
originario.

art. 44
RECESSO

La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratio in qualunque tempo, ai sensi
dellart. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

Esclusa l'ipotesi di errore progettuale di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora la variante
ecceda il quinto dell'importo dell appalto, P'appaltatore ha facolta di recedere dal contratto entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

L'appaliatore ha -inoltre facolta di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori
avvenga in ritardo per fatto colpa dell Amministrazione. In tal caso, accolta listanza appaltatore
avra diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti doll’art. 9 del Capitolato generale di appalio.

CARPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

art, 45
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ir: caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piis aderente alle finalita per le quali il
lavoro @ stato progeftato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva,

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, é
Jatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni alfra evenienza trovano applicazione gli articoli.da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 46
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e
le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per guanto applicabile;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50;

#D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti degli articoli di cui all’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

il capitolato generale d'appalto approvato con D .M. 19 aprile 2000, n. 145

Particolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;
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la specifica normativa tecnica relativa ai lavori oggetto di appalio.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecniologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materi a di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci aflegata allo stesso capitolato.

TITOLO SECONDQO - PARTE TECNICA

CAPO 11 OUALITA' E PROVENIENZA DELMATERIALL- MODO DI ESEGUIMENTO DI OGNL
CATEGORIADILLAVORO - ORDINE DA TENERSI NELIANDAMENTO DRI LAVORI

art. 47
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I'materiali occorrenti per le opere da realizzare e tutta la componentistica dovranno essere a marchi IMQ e
CE o equivalente, purché, a insindacabile giudizio deila Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della
migliore qualita della specie.

Quando la Direzione dei Lavori avrad rifiutata qualche prowvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea ai

lavori, I'Impresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali riftutati dovranno
essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell’Appaltatore.

art, 48
PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto & prescritto circa la qualitd e le caratteristiche dei materiali per la lovo
acceltazione, l'lmpresa sara obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese
di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere
eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.

- La resistenza dell'acciaio;

- la prova di resistenza su calcestruzzi impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 me., in ogni caso

in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.

L'Impresa sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilita di
rivalsa,

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
firma del

Direttore dei Lavori e dell ’Impresa, nei modi pin adatti a garantirne la autenticitd,

art. 49
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per 'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno [ prezzi corrispondenti o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50,
oppure saranno fatte dall %ppaltatore a richiesta della Direzione apposite anticipazioni in denaro
sull'importo delle quali sard comsposto U'interesse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato
Generale.

Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e prowisti dei necessari
attrezzi Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilita e provvisti di
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tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in ecoromia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

art. 50
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui af precedenti articoli ed i disegni da allegare al progetto debbono ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riserverd percio
la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici ed
alla ubicazione delle opere, che riterra opportuno, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei
lavori, senza che U'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi
natura e specie.

CAPO 12 - NO

art. 51
NORME GENERALIX

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quanto & previsto nell'elenco dei prezzi.

I lavori saranno liguidati in base alle misure prese in contradditiorio che saranno rilevate mano a mano che si
procedera all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati dei Lavori e dall' Tmpresa. ‘

Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art. 52
LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo
per lavori del tuito secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se ROR COrrisponderanno
ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.

art. 53 .
MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a)- alle provviste dei materiali a pié d'opera che 'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui
esecuzione provvede dirvettamente I'dmministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco,
quando 'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)- la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento del contratto,

¢)- alla valutazione del materiale per Uaccreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d)- alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero vilevare dall'Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pill trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per { materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale. :

In detti prezzi dei materiali é compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo
dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa,

art, 54
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MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE
Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 55
MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per

['Impresa.
Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.
art. 56
NOLEGGI

Per l'applicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio s'intendera corrisposto
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell'Amministrazione e
non per i tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.

Art. 57
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - REVISIONE

1 prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:

1) per i contratti stipulati a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta o prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante la predetia offerta a prezzi unitari;

3) per i contratti da stipulare a corpo ¢ a misura, mediante predetta offerta a prezzi unitari.

Per ogni SA.L emesso verrd corvisposto all Impresa appaltatrice limporto relativo agli oneri per la
sicurezza dei lavoratori percentualmente all'entita dell'importo dello S.AL. stesso. Comungue sia, i
prezzi comprendono:

aj- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno
dell'fmpresa;

b)- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire | medesimi di aftrezzi, utensili, indumenti e accessori
del mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna
esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per l'illuminazione dei cantieri
di lavoro e il guadagno dell'Impresa;

¢)- per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti all'uso, accessori, ecc.,
e il guadagno

dell'Impresa tutto come sopra;

d)- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee e definitive; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Impresa dovra sostenere a tale scopo e il guadagno
dell'lmpresa stessa.

Per guanto riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richiama la normativa vigente in materia.
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