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COMUNE DI MODICA
LIBERCO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
Gia Provincia Regionale di Ragusa
X SETTORE
MANUTENZIONI

PROGETTO: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di manutenzione del patrimonio
vigrio e delle relative opere di corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda — Marina

di Modica.

IMPORTO DEL PROGETTO: € 99.500,00

In appalto € 75.400,00
A disposizione € 24.100,00
COMPLESSIVO 99.500,00

Modica,

I PROGETTISTI

Geom. Giorgio Barone

Geom. Benedetto Ostenta
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PRIMO
PARTE NORMATIVA

CAPO1-NATURA E OGGETTO DELL’ APPALTO

art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto, Aceordo Quadro con unico operatore, ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le forniture
e le provviste necessarie per i lavori di manutenzione del patrimonio viario e delle relative opere di
corredo e manufatti, della Terza Circoscrizione Modica Sorda — Marina di Modica al fine di garantire
le condizioni di percorribilita e messa in sicurezza.

Le indicazioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto individuano le caratteristiche tecniche,
guantitative e qualitative dei lavori da eseguire.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ['appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ adempimento dei propri obblighi.

art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO (LAVORI A MISURA)

Limporto dei lavori posti a base di gara é definito come segue:

colonng q) colonna b) colonna a+b)
Importo esecuzione lavori Oneri attuazione piani sicurezza Importo TOTALE
73.892,00 1.508,00 75.400,00
IMPORTITOTALI 73.892,00 1.508,00 75.400,00

L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, colonna o), ol quale deve essere
applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara,
aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso colonna
b) oltre a € 24. 100,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Gl importi di cui sopra sono al netto dell LV A.

art. 3
CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi della normativa vigente i lavori sono classificati:
- categoria prevalente «OG3» per un importo di € 75.400,00 pari al 100% dell'importo lavori.

Art. 4
DESCRIZIONE DEGLI INTERYENT1

Gli interventi che formano oggetto dell’appalto attengono all’esecuzione dei lavori di manutenzione di
opere di corredo stradali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo;

STRADE EXTRAURBANE:

- il rifacimento di tratti di muri a secco crollati a causa eventi atmosferici e/o per la caduta di alberi, con
relativa sottofondazione in cis;
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- vicostituzione o nuova installazione di tratti di barriera di protezione stradale;

- ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, banchine in cls;

- la protezione di versanti particolarmente frastagliati mediante la posa in opera di rete di protezione con
rete metallica a doppia torsione, la posa in opera di gabbioni metallici;

- ripristino e collocazione di miova segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

STRADE URBANE:

-ripristino di pozzetti di sotto-servizi, caditoie raccoita acqua bianche;

-ripristino di pavimentazione stradale in asfalto, mattonelle di asfalto,ecc.

-ripristino di pavimentazione di marciapiedi e relativa orlatura,

-ripristino o nuova installazione di barriere di protezione,

-ripristino e collocazione di nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori da eseguire saranno indicati e precisati
all’atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piii precise indicazioni che, in fase
di esecuzione, potranno esseve impartite dalla Direzione dei Lavori,

Il Comune si riserva l'insindacabile facolia di introdurre in corso d’opera, quelle varianti che riterrd
opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che 'lmpresa possa trarne
wotivi per avanzare pretese di maggior compenso o indennizzo oltre il pagamento del lavoro eseguito.

art. 5
TIPOLOGIA DEL CANTIERE

Nella previsione progettuale il cantiere non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 99 — comma 1, lettere a) e ¢) del
D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per cui non sussistono i presupposti per 'applicazione
dei disposti dell’art. 100 del predetto decreto legislativo (unica Impresa con entita uomini/giorno<200).

CAPQ 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 6
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria dei lavori é tenuta a stipulare apposito contratto d'appalto presentandosi al
competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima. Se
l'aggiudicataria non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito I'Amministrazione appaltante
attivera la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale prowisorio di cui all' art. 9 comma 1
del presente Capitolato Speciale d' Appailto.

La stipulazione del contratto d'appalto ¢ subordinata alla verifica dell'insussistenza degli impedimenti
all assunzione del rapporto contrattuale ai sensi D.Lgs 6 Settembre 2011 n. 159.

1 contratto é stipulato “a misara” ai sensi dell'articolo 3, comma e, del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 per cui
i prezzi unitari offerti in sede di gava costituiscono prezzi contrattuali.

L'imposta sul valore aggiunto, nella misura di legge, é a carico della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contraito (imposte, tasse, diritti di segreferia ecc.) sono a
totale carico dell’appaltatore.

art. 7
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dappalio e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaliante,
i seguenti documenti:

- il capitolato generdle d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

- il presente capitolato speciale d'appalio;
Fanno parte del contratto l'elenco prezzi unitari di progetto, ridotto del ribasso percentuale offerto
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stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da lovo sofferti in conseguenza del comportamento
colposo dell'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo
2049 del codice civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o affini, 0 a persone della Stazione
appaltante occasionalimente o saltuariamente presenii in cantiere e a consulenti dell appaltatore o
della Stazione appaltante;

- 0 prevedere la copertura dei danni biologici; o prevedere specificamente che si intendono compresi tra le
"persone” i rappresentanti della Stazione appaitante autorizzati allaccesso al cantiere, | componenti
dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le polizze assicurative devono essere prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura
dei rischi ai quali siriferisce l'obbligo di assicurazione, devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante ¢ sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione de |l certificato di collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. .

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.

Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative
prestate dalla mandataria capogruppo, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.

Una polizza indennitaria decennale nonché una polizza di responsabilita civile verso terzi, prestate da
un'impresa di assicurazione autorizzata, che coprano i rischi di rovina totale o parziale dell opera, overo i
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, da stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione aventi il contenuto e le caratteristiche previste dal comma
7 dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

CAPO 4 - TERMIN] PER I’ESECUZIONE

art. 12
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di lavori di manutenzione che garantiranno la sicurezza stradale e pedonale, per ovviare a pericoli
per la pubblica incolumita, si procedera in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n® 50/2016. In tal caso
il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato all appaltatore il medesimo non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a
15, fermo restando che i termini per l'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggindicatario & escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

Il tempo utile per ultimare tutti | lavori & fissato in giorni 150 (centocinquanta) narurali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ¢/o fino ad ultimazione dell’importo contrattuale.-

art. 13
SOSPENSIONI E PROROGHE

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione
dell appaltatore, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa
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la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato linterruzione.

Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento pud, per vagioni di pubblico interesse o
necessitd, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.
Qualora detta sospensione duri per urn periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per 'esecuzione dei lavori 0 comungue quando superi i sei mesi complessivi, l'appaltatore
pud richiedere alla stazione appaitante lo scioglimento del contratto.

Si applica Uart. 107 del D Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 ¢ gli artt. 24 e 25 del Capitolato Generale
d'Appalio.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, pud chiedere, con domanda motivata da inviare alla Stazione Appaltante con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale di ultimazione, una proroga dei tempi contratiuali. Il
responsabile del procedimento, ritemute giustificate le motivazioni addotte e sentito il Direttore dei Lavori
si pronuncia sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento.

A glustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel vispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale, l'appaltatore non pué mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori,

art. 14
PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori é applicata una penale pari allo 1 (uneo) per mille dell’importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione, anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora
la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all'articolo 10 comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), ¢ disapplicata e, se gia addebitata, ¢ restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 12.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) é applicata all'importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puc superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetia percentuale & facoltd, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non & previsto alcun premio di accelerazione.

art. 15

INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

pag, 7




Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- i ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
Jfunzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell’'acqua ecc.;

- ladempimento di prescriziow, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla divezione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per l'espletumento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comungue previsti daol
capitolato speciale d'appalto;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitor, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per 'ultimazione dei lavori o alle scadenze
esplicitamente fissate a tal fine dal programma. temporale, superiore a 20 giorni naturall consecutivi,
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione. La risoluzione del comtratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in conmtraddittorio con il medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del comratto, la penale di cui all'articolo 14, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall appaliatore | danni subiti dalla Stazione appalionte in seguito alla risoluzione del
contratto.

art. 16
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti o, in mancanza, gquello risultante dagli accordi locali e cio anche se
l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazione dei datori di lavoro.

Il direttore lavori, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora ravwisi la
necessita che i lavori siono continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento, ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad
uniformarvisi, salvo i diritto al ristoro del maggior onere.

L'appaltatore puo ovdinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orarie giornaliero, o di notte, ove
consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori puo vietare l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico, organizzativo o di sicurezza. In ogni caso Uappaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre | prezzi
contrattuali, ma é eventualmente tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le maggior spese per assistenza.
Nessun compenso sard corrisposto all appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
quando le condizioni di luce naturale, in relazione all' epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e
di 24 ore (nei lavori effettuati senza interruzioni, o per | quali é prescritta dal presente capitolato
l'esecuzione senza interruzioni) stabilito su turni di 8 ore ciascuno ed ordinato, per iscritto dalla direzione

lavori,
CAPO 5 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
art. 17
RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dell' articolo 4 del capitolato generale dappalfo, se l'appaltatore non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneitd tecnici
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e morali per l'esercizio delle artivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. Il mandato
deve essere comferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appalfante che ne da
comunicazione all'ufficio di direzione lavori, L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tuita la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'appaitatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante.

La stazione appaltante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell appallatore, previa motivata comunicazione.

La direzione del cantiere é assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da aliro tecnico, abilitato in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore é
in tutti | casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell impiego dei materiali.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 e 4 deve essere tempestivamente notificata alla stazione
appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere altresi accompagnata dal deposito
presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

art. 18
VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che riterrd opportune e necessarie nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore
economia degli stessi.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti
dall’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n® 50 e nel rispetto e con 'osservanza delle modalita riportate nel
Capitolato Generale.

Non sono considerate varianti ai sensi dei precedenti commi gli interventi disposti dal Diretfore dei lavori per
risolvere problemi di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di
lavoro dell’'appalto e che no n comportino un aumento dell importo contrattuale

art. 19
VARTANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALIL

Qualora, per il manifestarsi di ervori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell ‘opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
Uappaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contraito comporia il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante. Ai fini di cui sopra si considerano errore od omissione di progettazione ['inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza neila predisposizione degli elaborati progettuali.

art, 20
PREZZI APPLICABILI AL NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
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Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all 'elenco prezzi contrartuall.
Qualora tra [ prezzi di cui a detto elenco non siano previsti prezzi per [ lavori in variante, si procede alla
Jormazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
art. 21
SUBAPPALTO

Sono assolutamente vietatl, softo pena di immediata risoluzione del coniratto per colpa dell’'impresa e del
risarcimento in favore del committente di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e 'affidamento in
subappalto o in cottimo per la realizzazione dell 'intera opera appaltata.

art. 22
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto ed a quelli previsti dal presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

OBBLIGHI E ONERI GENERALI

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal diretiore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni confraituali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effeiri collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso ['appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunie o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

- le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

~ l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all 'esecuzione delle prestazioni dell 'impresa a termini di contratto;

OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE

La formazione del cantiere e 1'esecuzione di tutte le opere a tal wopo occorrenti comprese guelle di recinzione e
di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuité delle comunicazioni, nonché degli scoli delle
acque e delle canalizzazioni esistenti. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in
rapporto all'entita dell 'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterroito svolgimento
dei lavori. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature ecc. compresi spostamenti, sfridi mantenimenti e smontaggi a fine lavori nonché la
lovo manutenzione ordinaria e straordinaria. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in
genere, se prospettanti all’esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privarti, dovranno essere
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento é compresa altresi un'adeguata illuminazione di cantiere.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni. La collocazione ove necessario di ponticell,
andatoie, scalette di adeguata portata e sicurezza, con I’obbligo di mantenere 'accesso alle singole abitazioni
fronmtiste. .

La fornitura e manutenzione dei cartelli di awiso, di fanali di segnalazione noiturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché illuminazione notturna del
cantiere. La predisposizione ed esposizione in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone
i necessari aggiornamenti periodici.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di
decoroso aspetto essere mantenuti in ottimo stato fino al collaude dei lavori e contenere le indicazioni di cui
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sopra scritte a colori indelebili,

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori
eseguiti prima della loro riapertura al traffico, entro un mese dall ‘ultimazione dei lavori,

Le spese, i contributi, i divigti, | lavori, le forniture e le prestazioni occorventi per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché le spese per le
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguonc forniture o lavori per conto detla
Stazione appaltante, nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

La costruzione e la manutenzione entro il recinto def cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di
direzione lavori e assistenza, nonché di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie ricoveri,
spogliatoi e di servizi igienico sanitari.

Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo (OVVERQ del certificato di regolare
esecuzione), della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le
opere da eseguire;

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della divezione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiall ¢ dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per [ quali competono a
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in apera. I danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportali ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

{’allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non pit utilizzabili a parere della D.L. e del loro eventuale
smaltimento a norma di legge. In particolare appaltatore dovra effettuare e fornire le autorizzazioni secondo
le norme di legge, relative alle discariche o alla discarica, presso le quali verra conferito il materiale di risulta
secondo al sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e
tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato.

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tufti gli usi
occorrenti all ‘appaltatore per ['esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso amministrazioni ed
enti per permessi, licenze, concessioni, auforizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad esse relative per tasse,
diritti, indennita canoni cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni eventuale
multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni; 'esaurimento delle acque superficiali o di
infiltrazioni concorrenti nei cavi e 'esecuzione di opere prowisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di
esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale;

la custodia, la manutenzione e la twtela del cantiere, di tutti i manyfatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione appaltante e ¢io anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa
in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

OBBLIGHI E ONERI RELATIVI ALL’ESECUZIONE

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, INTESA e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tuili i permessi recessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all' esecuzione delle opere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva' e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Lo smacchiamento generdle della zona interessata dai lavori, vi incluso il taglio di alberi, siepi e
l'estirpazione delle ceppaie.

L'osservanza degli articoli 15, 16 ¢ 17 del capitolate generale dappalte per quanto riguarda
laccettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la lovo prowista, il luogo della loro provenienza e
l'eventuale sostituzione di quesii ultimi.,

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dez mezzi dopera ed il coHocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. L’osservanza delle norme
di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (legge 30.3.1893 n. 184 e regolamento 14.1.1894 n. 19),
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nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse
consentito. Saranno a carico dell'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della
Strada.

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cantele necessarie a garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni;
ogni responsabilitc in caso di infortuni sard a carico dell appaltatore, restandone sollevati la Stazione
appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere
in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato.

La fornitura di tutti i mezzi necessari, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
saggi,

picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso dopera, contabilita e
collaudo dei lavori La tenuata, per Ia messa a disposizione del direttore dei lavori, dei disegni e delle tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodwrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Le spese di assistenza per i collaudi
tecnici prescritti dall Amministrazione per le strutture e gli impianti, nonché le spese di collaudazione per
tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore od i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro
insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

1l consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla
Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal presente capito laio; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture
scorporate. :

Lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la vimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell appaltatore 'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati
distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori.

La produzione di tutti i vilievi, anche per stati di avanzamento e comunque prima delle singole lavorazioni.

La fornitura all' Amministrazione, all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, del rilievo delle opere
realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprendera la livellazione del piano strada (in
prossimita dei tombini), la posizione planimetrica delle opere darte, delle tubazioni e delle caditoie, il
profilo altimetrico delle condotte.

La fornitura di fotografie delle opere, nel formato numero e frequenza prescriti dalla Direzione lavori

art. 23
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaitatore ¢ tenuto all ’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nellesecuzione dei lavari che formano oggetto del presente appalte, l'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono [ lavori. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
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associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qudlificazione giwridica. Il
medesimo appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappaito non sia stato
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

- & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

- & obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei
lavoratori.

Llimpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'organico medio annuo, distinto per gudlifica,
corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuaie alllstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), allIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle Casse Edili, nonché a produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piit rappresentative, applicato af lavoratori dipendenti.

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del Capitolato Generale, o garanzia degli obblighi di cui al
comma 1, la stazione appaltante opererd una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei
lavori.

Il mancato adempimento dell'appaltarore agli obblighi di cwi sopra, integrando nel contempo gli estremi
di un inadempimento verso l'amministrazione comunale, conferisce a questultima il diritto di agire
contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art,
103, D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50.

Ai sensi dellarticolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta,
la stazione appaltante pud pagare divettamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzioni del contratto.

Tutte le violazioni della tutela refributiva ovvero previdenziale e assicurativa saramno segnalate
all'lspettorato del Lavoro e ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

St precisa che secondo quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri
per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi 'lmpresa dovra iscrivere gli operai in trasferta
alla Cassa Edile del luogo dove si svolgone i lavori,

art. 24
PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE E DEGLI OGGETTI TROVATI

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaitante.

In attuazione dell’articolo 36, comma 2 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni o demolizioni devono essere trasportati a discarica, a cura e spese dell ‘appaliatore, intendendosi
quest ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con 1 corrispetiivi contrattuali previsti
per gli scavi, ‘

Al rinvenimento di oggelti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per | beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica ’articolo 35 del capitolato generale d’appalio.

art. 25
RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’Appaltaiore é ['unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole
d’arte, della corrispondenza di dette opere e parti di esse alla condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
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norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e qualungue altro intervenio devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi
dell’ Amministrazione e non diminuiscono la responsabilitd dell Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
CccC.

L’Appaltatore é tenuto all’adozione, nell esecuzione di tutti i lavori, di procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare
danni a beni pubblici o privati. Ogni piit ampia responsabilitd sia in caso civile che penale in caso di infortuni
ricadrd, pertanto, sull’Appaltatore restandone completamente sollevata 1'Amministrazione, nonché il
personale preposto alla Direzione e alla sorveglianza.

L’Impresa & in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da
qualsiasi causa, nonché di quelli prodoiti a qualsiasi mezzo d’opera, ai materiali e alle apparecchiature anche
se non in opera, comprese quelle provvisionali.

art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza dal divitto di risarcimento, entro il termine di cingue giorni da quello del
verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del
caso.

L appaltatore non pud sospendere o rallentare ['esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi
debba rimanere inalterato per provvedere all ‘accertamento dei fatti.

Lindennizzo per i danni & limitato all’importo dei lavori necessari per ['occorrente rviparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell Appaltatore.

Nessun indennizzo é dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle
persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

CAPO 6 - DISPOSIZIONIIN MATERIA DI SICUREZZA

art. 27
NORME DI SICUREZZA GENERALI

1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L appaitatore, oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme regolamentari in materia di igiene, deve
predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al persona le e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n.81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

I piani di sicurezza devono essere redalti in conformitd alla normativa vigente in materia.

1l piano di sicurezza e di coordinamento (ovvero sostitutivo) ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto.

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
nel presente e articolo.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di visoluzione del contratto.
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art. 28
PIANI DI SICUREZZA

L'dppaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg dalla

data fissata per la consegna medesima, dovra presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene

alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e

nell esecuzione dei lavori.

L'dAppaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nellambito di applicazione del D.Lgs. n.
81/2008, & tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutive del Piano di Sicurezza e
coordinamento.

Nei casi in cui & previsia la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso dopera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso
al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.

Il Pigno della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovrd essere rispetiato in modo rigoroso. E
compito e onere delllmpresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi
dopera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

In particolare I'Appaltatore dovrd, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.ILgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 4 del predetto D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii), copia della
comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli
addetti alla gestione dellemergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, in cui si colloca l'appalto e cioe:

- che il committente & Amministrazione comunale di Modica e per esso in forza delle competenze attribuitegli il
Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi del
D.Lgs, n 8172008 e ss.mm.ii.} & il sig. . s

- che Il responsabile unico del procedrmento ¢ il Geom. Giorgio Scollo;

- che i lavori appaltaii rientrano non rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

art. 29
PIANO OPERATIVO D1 SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al divettore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

1l piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.81/2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsiont.

Il piano operative di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO 7 - DISCIPLINA ECONOMICA
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art. 30
INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 é esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione 'articolo 1664, primo comma, del codice civile,

Qualora, per cause non imputabili all ‘appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni
dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

art. 31
PAGAMENTI DEI LAVORI

Il pagamento dei lavori, in deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione, avverrd ogni qual volta
{'importo netto dei lavori raggiunga 'importo di €.30.000,00, a seguito di emissione di stato di avanzamento,
mediante emissione di certificato di pagamento.

A garomnzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei comtratti colletiivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoraiori, sull’importo
netto progressivo dei lavori é operata una ritenuta dello 0,5% da liguidarsi in sede di conto finale a seguito di
regalaritd contributiva visultante dal DURC in corso di validita.

art. 32
PAGAMENTI A SALDO

1l conto finale dei lavori, da redigere entro tre mesi dalla data della loro uiltimazione, acceriata con apposito
verbale, é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale &
accertato e proposto limporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liguidazione definitiva
ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo (o di regolare esecuzione).

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se U'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, é pagata, nulla ostando, entro 90 giorni dall avvenuta
emissione del certificato di collaudo prowisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

Qualora la rata di saldo venga pagata In ritardo rispetto al termine di cui al comma precedente per causa
imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle
emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
Jfideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell 'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma,
del codice civile.

Salvo quanto disposto dall 'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
{o il certificato di regolare esecuzione) assuma carattere definitivo.

art. 33
CESSIONE PEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atio contrario é nullo di diritto.
Per la cessione dei crediti valgono le disposizioni nazionali e regionali,

art, 34
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVOR]

Laccertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori sararnmo effettuali secondo quanto
indicato al Titolo IX capo I del D.P.R. 207/2010 limitatamente alle norme in vigore di cui all’art. 216 del
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D.Lgs. n 50/2016.

La Direzione Lavori potrd procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.

L'appaltatore metterd a disposizione tutto il persondle, | materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potra senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato
un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in
conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre lappaliatore non potra avanzare alcuna richiesta per
eventual ritardi nella contabilizzazione o nell emissione dei certificati di pagamento.

La contabilita dei lavori saré effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici,

art. 35
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che ’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comungue viconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di aleun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per lesecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresq ogni spesa occorrente per
dare ['opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Le miswrazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se
Dappaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il diretiore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, 1 quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutan sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

art. 36
VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO
La valutazione del lavoro a corpo é effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni aliro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.
Nel corvispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s 'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
Dopera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali, Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e inirinsecamente
indispensabili alla funzionalitd, completezza ¢ corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.
I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se I'appaitatore rifiuta di presenziare ai rilevamenti o di
firmare i brogliacci, il direttore dei lavori procede ai medesimi in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i brogliacci sud detti.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», allegata al
presente capitolato speciale per farme parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavaro eseguito.
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Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita wnegli atti di progetto o di perizig,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

art. 37
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

La contabilizzazione dei lavori in economia é effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dalla normativa vigente.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi
criferi.

CAPO 8 - DI SPOSIZION] PER L'ULTIMAZIONE

art. 38
ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell 'impresa appaitatrice il direttore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro trenta giomni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che limpresa appaliatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
Jissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danmo dell 'ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall ‘apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo d ella parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristine e comungue allimporto non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o fotalmente le opere con apposito verbale
Immediatamente dopo ['accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

art. 39
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale sara compilato entro tre mesi dalla data di wltimazione dei lavori, quale risulta da apposito
ceriificato del Direttore dei Lavori,

L’Ente Appaitante si avvale, per il presente appalto, della facoltd di sostituive il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione.

Il certificato di collaudo, & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall ‘ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio, esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia
infervenuto entro i successivi due mesi. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi,
attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e
gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti, [’Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il
Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo stesso assegnato,

Nell'ipotesi di difetti di cui al comma precedente I'organo di collaudo determinerd nell’emissione del certificato
la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell appaltatore, salvo il maggior
onere che rimane comunque a carico dell ‘appaltatore medesimo.
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Durante [’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volie a verificare la
piena rispondenza deile caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a guanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

La visita per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relatzvo certificato avranno luogo entro il
primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. 1T certificato di vegolare esecuzione é emesso dal
Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del procedimento.

art. 40
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO

L appaltatore & obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera dalla data del verbale di uitimazione dei
lavori e fino all'emissione del certificato provvisorio di coliaudo (o del certificato di regolare esecuzione).

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le
maggiori responsabilita di cui all’art. 1669 C.C., 'appaltatore ¢’ quindi garante delle opere e delle forniture
eseguite, obbligandosi a sostituire | materiali che si mostrassero non rispondent! alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti 1 guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché
corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo pini tempestivo ed in ogni
caso, sotto pena di intervento d’ufficio, nei termini prescritii dalla Direzione Lavori,

Per cause stagionali o per altre cause potrd essere concesso all ‘appalfatore di procedere ad interventi di
carattere provvisorio, saivo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile.

Fermo restando I'obblige di manutenzione a carico dell’appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se dopo
V'ultimazione 'opera ¢ presa in consegna dall Amministrazione Appoltante, utilizzata e messa in esercizio. In
tali casi 'obbligo di custodia é a carico dell Amministrazione medesima.

art. 41
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

Successivamente all‘emissione del certificato di collaudo, 'opera sard presa in comsegna dalla Stazione
appaltante.

La Stazione appaltante si viserva altresi di prendere in consegna parzialmente o fotalmente le opere appaltate
anche subito dopo ultimazione dei lavori,

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli puo perd
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del divettore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell appailtatore o di
due testimoni i in caso di sua assenza.

Il pagamento della rata di saldo disposto, previa copertura assicurativa, entro 90 giorni dall emissione del
certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuziong), non costituisce presunzione di acceltazione
-dell’opera, ai sensi dellart. 1666 comma 2 del codice civile,

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 C.C., appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciafi dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

art. 42
CONTROVERSIE

Oualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, ['importo economico dei lavori comporti
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variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, per la
risoluzione della controversia si applicano le disposizioni vigenti,

La medesima procedura & esperibile anche quando le variazioni dell'importo contrattuale siano inferiori al
10%, nonché per le controversie circa Uinterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali variazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato
raggiungimento dell’accordo bonario sara competente il foro del Tribunale di Ragusa.

Nelle more della riscluzione delle controversie 'appaltatore non puc comungue rallentare o sospendere i
lavori, né riftutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

art. 43
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facoltd di visolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori viguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell ‘esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell ‘appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificaio motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contraito;

- subappalto abusive, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza, ‘

- perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione;

» per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell ‘opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto deil 'importo originario
del contratto;

- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato e dalla legge.

La Stazione appaltante, nel comunicare all’appaltatore il provvedimento motivato di risoluzione, indica la data
nella quale verrd effettuato l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaitante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiall, delle attrezzature dei ¢
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
{'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nel caso di risoluzione e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto 1'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d ufficio in
danno, risultanie dalla differenza tra | ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell ‘appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o acceltate dalle parti, e [Uammontare lordo dei lavori eseguiti dall 'appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell appaltatore inadempiente:
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1) eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appaito
per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall aggiudicazione effetivata in origine
all’appaltatore inadempiente;

2) Devenruale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effeituata con imporio a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) Ueventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, d elle
nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo
dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva wtilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario.

art. 44
RECESSO

La stazione appaltante si viserva il diritto di recedere dal contratfo in qualungue tempo, ai sensi
dellart. 109 del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell importo delle opere non eseguite.

Esclusa l'ipotesi di ervore progettuale di cui al punto I} del precedente articolo, qualora la variante
ecceda il quinio dellimporto dell' appalto, l'appaitatore ha facolta di recedere dal contratto entro il
termine di 10 giormi dal vicevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col
solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

L'appaitatore ha inoltre facolta di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori
avvenga in ritardo per fatto colpa dell Amministrazione. In tal caso, accolta listanza 'appaltatore
aved diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art. 9 del Capitolato generale di appalio.

CAPO 10 - DISPOSIZION]I FINALI

art. 45
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piis aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva. '

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
{uogo quelle maggiormente

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, é
fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gii articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 46
RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e
le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti degli articoli di cui afl’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

Uarticolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
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la specifica normativa tecnica relativa ai lavori oggetto di appalto.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispetiate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materi a di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, | reguisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

TITOLO SECONDO - PARTE TECNICA

art. 47
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per le opere da realizzare e tutta la componentistica dovranno essere a marchi IMQ e
CE o equivalente, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della
migliore qualita della specie.

Quando la Direzione dei Lavori avra rlf‘ Tutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile,
non idonea al

lavori, l'Impresa dovrd sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed [ materiali rifiutati dovranno
essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

art. 48
PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto é prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Impresa sard obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese
di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere
eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dez Lavori,

- La resistenza dell’acciaio;

- la prova di resistenza su calcestruzzi implegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 me., in ogni caso

in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.

L'lmpresa sard tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilita di
rivalsa.

Dei campioni potrd essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e
Jfirma del

Direttore dei Lavori e dell'Tmpresa, nei modi piiz adatti a garantirne la autenticitd,

art. 49
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per Uesecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corvispondenti o si
procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 106 del D . Lgs. 18 Aprile 2016 n. 30,
oppure saranno fatte dall'dppaltatore a richiesta della Direzione ‘apposite anticipazioni in denaro
sullimporto delle quali sara corvisposto linteresse di cui alle disposizioni dell'art. 28 del Capitolato
Generale.

Gli operai dei lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di sensibilita e provvisti di
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tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni
perché siano sempre in buono stato di servizio.

I'mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

art, 50
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare ol progetto debborno ritenersi unicamente
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire. L'Amministrazione si riserverd percio
la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti ai tracciati planimetrici éd
alla ubicazione delle opere, che riterra opportuno, nell'interesse della buona riuscita e nella economia dei
lavori, senza che Vlmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiosi
natura e specie.

CAPO 12 - NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZJONEE LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

art. 51
NORME GENERALI

Le guantita dei lavori e delle provwiste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in
relazione a quarnto & previsto nell’elenco dei prezzi.

I lavori saranno liguidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate manc a mano che si
procederd all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli
incaricati dei Lavori e dall'Impresa.

Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilita di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.

art. 52
LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali ¢ potranno verificarsi solo
per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute ¢ compensate se non corrisponderanno
ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori,

art. 33
MATERIALI A PIE' D'OPERA

1 prezzi di elenco per | materiali a pi¢ d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

aj)- alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaitatore é tenuto a fare a richiesta della Direzione dei
Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui
esecuzione provvede direttamente I'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco,
quando U'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b)- la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva
oppure di scioglimento del contratto;

¢)- alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;

d)- alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pit trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per § materiali a pié d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, af quali deve essere
applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pi¢ d'opera sul luogo
dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa,

art. 54
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MATERIALI A PIE' D'OPERA OD IN CANTIERE
Tali materiali verranno valutati secondo i rispettivi prezzi di elenco.

art. 55
MANO D'OPERA

I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi relativi
comprendono sempre tutte le spese, percentuali ed qccessorie, nessuna eccettuata nonché il beneficio per

I'Impresa.
Le frazioni di giornata verranno valutate ad ore e mezze ore.
art. 56
NOLEGGI

Per lapplicazione dei prezzi di noleggio dei mezzi d'opera, il noleggio s'intendera corrisposto
esclusivamente per tutto il tempo durante il quale i mezzi funzioneranno per conto dell' Amministrazione e
non per il tempo che resteranno a disposizione della Amministrazione stessa, a riposo.

Art. 57
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - REVISIONE

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori, a seconda del metodo di gara adottato, saranno:

1) per i contratti stipulati a misura, medionte ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;

2) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

3) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante predetta offeria a prezzi unitari.

Per ogni S.A.L emesso verra corrisposto allImpresa appaltatrice l'importo relativo agli oneri per la
sicurezza dei lavoratori percentualmente all'entita dell'importo dello S.A.L. stesso. Comungue sia, i
prezzi comprendono:

a)- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del cantiere, anche se fuori strada e il guadagno
dell'fmpresa;

b)- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utenszh indumenti e accessori
del mestiere nonché le quote per le assicurazioni speciali, per gli infortuni ed altre di ogni specie, nessuna
esclusa, beneficio, ecc., nonché - nel caso di lavoro notturno - anche le spese per l'illuminazione dei cantieri
di lavoro e il guadagno dell'Tmpresa;

c)- per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera prowii all'uso, accessori, ecc.,

e il gnadagno

dell'lmpresa tufto come sopra;

d)- per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture
occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee e definitive; mezzi d'opera provisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e quanto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli omeri tufti che lepresa dovra sostenere a tale scopo e il guadagno
dell'Impresa stessa.

Per gquanto riguarda il divieto di revisione dei prezzi si richioma la normativa vigente in materia.
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