



**UNIONE EUROPEA
FESR**



REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE
SICILIANA**



**PO FESR SICILIA
2014-2020**



Autorità Urbana Ragusa – Modica

“Città Barocche”



autoritaurbana.ragusamodica@pec.comune.ragusa.gov.it

Allegato 7 Scheda Sintetica di progetto

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO

La presente scheda è da intendersi come traccia per la redazione di un elaborato che, ad integrazione ed a commento delle informazioni e dei dati riportati nel modulo di domanda, fornisca una descrizione esaustiva del progetto di investimento proposto a finanziamento e degli effetti attesi da tale investimento ai fini della valutazione da parte della commissione.

Tale relazione, da allegare obbligatoriamente alla domanda inviata, deve consentire una valutazione circa la riconducibilità dell'investimento ai requisiti ed ai parametri prescritti nel bando per la richiesta di finanziamento ed, altresì, giustificare esplicitamente e commentare adeguatamente, ove necessario con calcoli analitici, dati e fonti, e con eventuale altra documentazione.

In sede di valutazione della domanda di finanziamento si terrà conto della qualità dell'elaborato redatto sulla base del presente schema nella misura in cui esso sarà idoneo a dimostrare che l'investimento è coerente con gli obiettivi del bando.

Indice generale

| | |
|---|----|
| QUADRO (A) DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO..... | 2 |
| QUADRO (B) DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO..... | 4 |
| QUADRO (C) DATI TECNICO PROGETTUALI..... | 5 |
| QUADRO (D) ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO PER FASI E ATTIVITA' | 7 |
| QUADRO (E) ORGANIZZAZIONE E RISORSE..... | 10 |
| QUADRO (F) CRONOPROGRAMMA..... | 11 |

QUADR O (A) DATI IDENTIFICATIVI DEL PROGETTO

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| 1 - Sito o Siti interessati dal progetto Selezionare dalla lista degli attrattori (cfr. Elenco Luoghi della cultura di cui all'Allegato A del D. A. n. 2997 del 30/06/2017, integrato con i successivi DDG n. 4545 del 27/09/2018, DDG n. 5327 del 09/11/2018, DDG n 5607 del 03.12.2019 e DDG n. 1056 del 16/04/2020 approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ricadenti nei territori dell'Agenda Urbana Ragusa-Modica, ovvero nei territori dei Comuni di Ragusa e Modica, rispettivamente individuati nella Tabella C dell'allegato 4 Sistema degli attrattori OS 6.7. Specificare se il progetto coinvolge uno più Siti e se coinvolge siti UNESCO) | | |
| 2 – Titolo del progetto (max 150 caratteri) | | |
| | | |
| 3 - Soggetto Referente (indicare il responsabile della richiesta di finanziamento a valere su PO FESR 2014/2020) | | |
| | | |
| 4 - Costo dell'intervento | | |
| Importo totale dell'intervento A = (B+C) | Finanziamento richiesto B | Quota co finanziamento (ove previsto) C |
| € | € | € |
| 5 - Descrizione dell'iniziativa (max 1 pagina di descrizione) | | |

Illustrare lo stato attuale e le valutazioni che hanno condotto ad individuare i fabbisogni per la definizione dell'intervento proposto, fornendo dati sull'analisi della domanda e dell'offerta attuale. Inoltre, rispetto a tali fabbisogni individuati, indicare in che termini l'intervento può soddisfarli e come tale intervento contribuisce ad un miglioramento della fruizione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale.

QUADRO (B) DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

| |
|---|
| 1 - Soggetto Beneficiario del contributo |
| Istituzione/Ente: Nome e Cognome (del legale rappresentante): Ufficio: Indirizzo: Tel. Fax: E-mail: Estremi completi del c/c bancario o conto di tesoreria sul quale dovranno essere accreditati i fondi richiesti: Intestatario : CF o partita IVA: Estremi conto corrente bancario IBAN (CIN ABI CAB) o estremi conto unico tesoreria (tesoreria – n. conto) |
| 2 - Soggetto Referente del progetto |
| Carica/ Istituzione: Nome e Cognome (nominativo di riferimento): Ufficio: Indirizzo: Tel. Fax: E-mail: |
| 3- Responsabile delle operazioni REO |
| Nome e Cognome: Ufficio: Indirizzo: Tel.: Fax: E-mail: Altro recapito: |
| 4- Tempi di realizzazione del progetto |
| Data Inizio Progetto Data Fine Progetto |

QUADRO (C) DATI TECNICO PROGETTUALI

Elementi di qualità progettuale ed individuazione priorità

1. Qualità della proposta progettuale (max 1 pagina di descrizione)

Descrivere il progetto individuando le fasi e le attività in cui si articola, distinguendo ove possibile la fase di progettazione e di realizzazione. Indicare inoltre la contestualizzazione, gli obiettivi, i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, i destinatari dell'intervento, gli aspetti innovativi, i servizi erogati o i prodotti realizzati.

2. Obiettivi e finalità del progetto, con specifico riferimento all'azione (max 3 pagine di descrizione)

Descrivere gli obiettivi previsti ed i connessi risultati attesi dall'attuazione dell'intervento in coerenza con il PO FESR, e con particolare riferimento a:

- ✓ **Efficacia dell'operazione/progetto;**
 - capacità dell'intervento di migliorare la fruizione dell'attrattore oggetto di intervento, generando in particolare un incremento dei visitatori (descrivere modalità e % di incremento)
 - convergenza di altri investimenti (pubblici e/o privati) sull'intervento (descrivere modalità e tipologia di investimento);
- ✓ **Efficienza attuativa**
 - congruità dei tempi di realizzazione esposti nel cronoprogramma.
- ✓ **Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi: coerenza del progetto con l'analisi della domanda di fruizione culturale e turistica**
 - coerenza del progetto con l'analisi della domanda di fruizione culturale e turistica (descrivere in che modo l'intervento è coerente con l'analisi della domanda);
 - adozione di soluzioni progettuali tecnologicamente innovative (descrivere modalità e in che termini la soluzione adottata contribuisce all'innovatività dell'intervento);
 - adozione di soluzioni progettuali in grado di migliorare le prestazioni ambientali (descrizione della modalità);
 - capacità di attivazione delle filiere economiche collegate alla fruizione dei beni culturali (descrivere modalità e numero di filiere attivate);
 - Sostenibilità gestionale dell'intervento e capacità di garantire una fruizione durevole, e nello specifico indicare:
 1. procedurale-amministrativo, illustrando gli iter procedurali previsti per la sua realizzazione (dalla acquisizione dei livelli di progettualità previsti dalla normativa, alla realizzazione, passando per le fasi di appalto, ecc.), segnalare l'eventuale ricorso per i progetti definitivi all'appalto per la progettazione esecutiva, i soggetti dell'amministrazione responsabili, ovvero quelli che possono risultarne coinvolti per i diversi aspetti e funzioni previsti da tali iter, dimostrando che sono stati tenuti in debito conto tutti i potenziali fattori di rischio e di criticità che possono intervenire nel corso dell'espletamento dei processi previsti;
 2. tecnico, specificando gli aspetti e le caratteristiche tecniche dell'intervento in relazione ai quali sono state prese in conto alternative progettuali, elementi di rischio, fattori di criticità per l'attuazione dell'intervento;
 3. economico-finanziario, con riferimento alla fase della realizzazione dell'opera e di esercizio, evidenziando gli elementi a sostegno della adeguatezza delle stime in ordine ai fabbisogni di investimento ed ai relativi costi derivanti dalle diverse componenti dell'intervento, della capacità di gestione e di spesa delle risorse in relazione alle diverse fasi;
 4. Gestionale ed operativa, con riferimento alla gestione del servizio realizzato con l'intervento, ed alle interconnessioni con la gestione dell'attrattore, l'attuazione, la funzionalità e la messa in esercizio, dell'intervento richiesto a finanziamento, in termini procedurali, tecnici e finanziari, definire e pianificare: **i)** la puntuale destinazione d'uso del patrimonio oggetto dell'intervento, corredato di piani di gestione e manutenzione anche in termini di costi, responsabilità e di risorse umane impiegate; **ii)** la sostenibilità gestionale e finanziaria dell'intervento in fase di esercizio, ed eventuali strategie competitive per una maggiore attrattività dell'area; **iii)** fornire informazioni su progetti realizzati in passato;

iv) descrivere le azioni attivate e le caratteristiche del progetto tali da garantire la continuità/stabilità e il grado di autonomia dell'intervento realizzato;

- ✓ Capacità di integrazione degli interventi proposti nella filiera turistica regionale anche con riferimento al sistema dei servizi e della commercializzazione (descrivere modalità e livello di integrazione);
- ✓ Progetto che incrementa il grado di accessibilità di tipo fisico e/o culturale (descrivere modalità e l'incremento del grado di accessibilità);
- ✓ Livello di cantierabilità della proposta;
- ✓ Green public procurement.

3. Risultati e prodotti finali attesi

- ✓ Coerenza delle azioni dell'intervento con gli obiettivi dell'azione. Definire gli indicatori di realizzazione (rappresentano le realizzazioni materiali riferite all'attività finanziata per la validazione dell'intervento, anche ai fini del monitoraggio tecnico e amministrativo in sede di rendicontazione)

4. Eventuali ulteriori elementi di qualità

QUADRO (D) ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO PER FASI E ATTIVITA'

Tabella 0 Indicare le fasi e le attività nelle quali il progetto si articola (da utilizzare anche nel cronoprogramma)

| Fasi ed attività | Descrizione sintetica della fase e dell'azione cui saranno riferiti gli atti relativi alla spesa, definirne l'oggetto e la modalità di assegnazione risorse (affidamento diretto/appalto/concessioneetcetc) |
|-------------------------|--|
| 1. Fase (nominare) | |
| 1.1. Attività | |
| 1.2. Attività | |
| 1.3. Attività ... | |
| 2. FASE.... | |
| 2.1. Attività | |
| 2.2. Attività | |
| 2.3. Attività | |
| 3. FASE | |
| 3.1. Attività | |
| 3.2. Attività | |
| | |

Tabella 0: Individuazione dei Locali interessati dall'intervento (riportare in modo sintetico i dati del progetto)

[illegible]

Tabella 0: Disponibilità di attrezzature materiali ed immateriali utilizzate per la realizzazione dell'intervento

| Tipologia di attrezzatura | Modalità di utilizzo |
|---------------------------|----------------------|
| | |
| | |
| | |

QUADRO (E) ORGANIZZAZIONE E RISORSE

In questo quadro sarà necessario indicare, sulla base delle fasi e delle attività indicate nelle precedenti tabelle, tipologia, importo e quota di finanziamento o co finanziamento, della spesa prevista.

| FASE/ ATTIVITA' (NOMINARE COME DA QUADRO D) | IMPORTO TOTALE € | TIPOLOGIA DI SPESA PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA DESCRIVERE L'OGGETTO | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------|------------------|
| | | 1. SPESE TECNICHE (DIREZ. LAVORI, COLLAUDO SICUREZZA) | 2. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI | 3. ACQUISTO E REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA ALLESTIMENTI E ARREDI | 4. IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE, DOTAZIONI INFORMATICHE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE | 5. INDENNITÀ E CONTRIBUTI | 6. SPESE GENERALI | Finanziamento | Co finanziamento |
| 1. FASE | | | | | | | | | |
| 1.1. attività | | | | | | | | | |
| 1.2. attività | | | | | | | | | |
| 1.3. attività | | | | | | | | | |
| attività | | | | | | | | | |
| subtotale | | | | | | | | | |
| 2. FASE | | | | | | | | | |
| 2.1. attività | | | | | | | | | |
| 2.2. attività | | | | | | | | | |
| 2.3. attività | | | | | | | | | |
| attività | | | | | | | | | |
| subtotale | | | | | | | | | |
| 3. FASE* | | | | | | | | | |
| 3.1. attività | | | | | | | | | |
|Attività | | | | | | | | | |
| subtotale. | | | | | | | | | |
| Totale Investimento | | | | | | | | | |

*campo replicabile per il numero di attività previste

QUADRO (F) CRONOPROGRAMMA ¹

| FASE/Attività | Mese ² Data inizio --/--/- --- Data Fine --/--/- --- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|-----|-----|------|-----|-------|----------------------|-------|--|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XII | XII | XIII | XIV | | | | | X |
| 1 | FASE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | FASE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 Riportare di seguito le attività previste, articolate per fasi come illustrate nella descrizione del progetto, riempiendo, per ogni attività, le caselle corrispondenti ai mesi.

2 Durata massima 24 mesi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | Fase | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DATA

FIRMA