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CAPO 1) NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato, per semplicita espositiva, verranno utilizzate le abbreviazioni di seguito riportate.

Appaltante
Comune di Scicli.

Appaltatore
L’aggiudicatario del servizio oggetto della presente gara.

Responsabile Contratto (RC)
11 tecnico dell’ Appaltatore a cui sara affidata la direzione del servizio.

Referente Tecnico (RT)

Il tecnico dell’ Appaltante a cui sara affidato il controllo della corretta esecuzione del servizio e dei lavori da
parte dell’ Appaltatore.

Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Amministrative (CSA-NA
Il presente Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Amministrative.

Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche (CSA-NT)
11 Capitolato Speciale d’ Appalto — Norme Tecniche.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le prestazioni di seguito riportate, da eseguirsi sugli impianti fognari dell’ Appaltante:

» Servizio di gestione: dell’impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento della rete fognaria e della
condotta sottomarina comunali.
In questa voce sono comprese le attivita classiche di un servizio di gestione di questo tipo, quali ad esempio:
conduzione, manutenzione, fornitura prodotti chimici, trasporto materiali di risulta, analisi di controllo,
servizio di reperibilita e pronto intervento, ecc..., dettagliatamente descritte nel CSA-NT.

Nelle prestazioni sopra descritte si intendono compresi: prestazioni di mano d'opera, noli e trasporti, sicurezza,
materiali, ricambi, prestazioni specialistiche e quant’altro necessario per effettuare il servizio secondo le regole
dell’arte.

L’elenco degli impianti nei quali I’ Appaltatore dovra eseguire le prestazioni ¢ riportato nell’allegato
“A”. Si intende comunque inteso che I’Appaltante potra ordinare all’Appaltatore anche interventi su altri
impianti di sua proprieta anche in zone diverse, senza che questo abbia nulla a pretendere se non il compenso
determinato di comune accordo fra le parti.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi oggetto del presente capitolato verranno eseguiti presso gli impianti fognari dislocati nel territorio del
comune di Scicli.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 206.000 annui, per un totale di € 618.000, cosi composti:
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e servizio di gestione per 36 mesi: € 618.000,00 di cui € € 609.560,84 soggetti a ribasso, per I’esecuzione
del servizio ed € 8.439,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

L’importo del servizio di gestione varra anche per gli eventuali rinnovi, aumentato perd dell’adeguamento
prezzi come previsto dalle vigenti normative, non esattamente quantificabile allo stato attuale.

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA.

11 servizio ed i lavori saranno affidati “a corpo”. Verranno comunque verificate mensilmente, in contraddittorio,
tutte le prestazioni eseguite, verificabile dal computo metrico allegato al presente progetto. Verra stilato apposito
verbalino di esecuzione del servizio e verbale finale, a cura del direttore di impianto della ditta, di relazione
mensile di consistenza e servizio.

I1 contratto potra essere esteso, agli stessi prezzi, patti e condizioni anche per altre prestazioni, facenti capo a
impianti acquisiti successivamente alla sottoscrizione del contratto o su porzioni di territorio diverse da quelle
su cui insistono gli impianti di cui all’elenco allegato o ad altri impianti di proprieta dell’ Appaltante, anche se di
tipologia diversa da quella prevista dall’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso
conveniente e tale da consentire 'offerta e ha l'obbligo di eseguire gli interventi secondo le buone regole
dell’arte, le normative di sicurezza e le normative di protezione ambientale vigenti.

COSTI CONTRATTUALI ANNUALI
A - ATTIVITA' SOGGETTA A RIBASSO D’'ASTA

Al PERSONALE €142.120,27
A2  SPESEDIESERCIZIO €61.072,49
Sommano €203.192,76
B - ONERI DI SICUREZZA
B.1 IMPIANTO €2.813,05
Sommano €2813,05
C - COSTO COMPLESSIVO ANNUALE
Al SPESE PERSONALE €142.120,27
A2 SPESE DI ESERCIZIO €61.072,49
B.1  SPESE PER ONERI SICUREZZA £2813,05
Sommano € 206.005,81
Arrotondamenti 5,81
206.000,00

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELI’APPALTO - RINNOVO

Il servizio di cui al presente CSA-NA avra la durata di 36 mesi, con possibilita di rinnovo a norma del d.lgs n.
50/2016.

ART. 6 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE
L'Appaltatore avra diritto a pagamenti al termine di ogni mese.

Per quanto riguarda il servizio di gestione verra corrisposto all’Appaltatore dall’Appaltante 1/36 del canone
offerto (compresi gli oneri di sicurezza).

Per quanto riguarda i eventuali lavori di adeguamento/miglioria il pagamento avverra per i soli interventi
ultimati ed accettati dall’ Appaltante, cosi come certificato dallo Stato di Avanzamento Lavori relativo al mese in
questione.

Gli importi da corrispondere all’ Appaltatore verranno calcolati sulla base del computo metrico estimativo dallo
stesso presentato in sede di gara, in ragione dei lavori effettivamente eseguiti. Gli oneri di sicurezza verranno
corrisposti percentualmente in funzione dell’entita dei lavori eseguiti.

Pagina 6 di 25



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE

Per lavori eseguiti e non ultimati entro il termine del mese contabile, possono essere concessi pagamenti in
acconto, relativi a stralci funzionali ultimati, riconosciuti tali ad insindacabile giudizio dell’ Appaltante.
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CAPO 2) DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI
Faranno parte del contratto i seguenti documenti:

e Bando di gara;

e Disciplinare di gara;

e CSA-NA

e CSA-NT

e Allegato A — Elenco impianti

e Offerta tecnica presentata dall’ Appaltatore

e Offerta economica presentata dall’ Appaltatore

e POS.

L'Appaltatore restera vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre 1’ Appaltante dal
momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

Qualora sorgessero difficolta di interpretazione del contratto e dei documenti ad esso allegati, verra
convocata una riunione fra RC e RT e sara definita di comune accordo I’interpretazione piu corretta.

Di tale interpretazione sara dato conto in un apposito verbale, controfirmato dalle parti, che verra allegato al
contratto.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

11 contratto relativo all’esecuzione del servizio e dei lavori oggetto del presente CSA-NA verra stipulato nella
forma pubblica. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di registrazione.

ART.10-  CESSIONE DEL CONTRATTO

E vietata la cessione del contratto a pena risoluzione in danno.

ART.11-  CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 1260/2° comma del Codice Civile ¢ esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva
autorizzazione scritta da parte dell’ Appaltante.

ART.12-  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L’Appaltante, a norma e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., avra la facolta di risolvere il contratto per
inadempimento, con riserva del risarcimento e/o dell’addebito dei maggiori costi ¢ di ogni altro danno
provocato dalla risoluzione stessa (incluse eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che
avrebbe sostenuto in presenza del regolare adempimento del contratto), nei seguenti casi:
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. qualora I'importo complessivo delle penali e delle sanzioni complessivamente comminate superi il 10%
dell'importo contrattuale, al netto degli oneri di sicurezza, o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione
delle prestazioni, tali da rallentare e/o pregiudicare 1’appalto;

o quando, sia per il numero ¢ la capacita delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, il servizio ed i
lavori non procedessero secondo i programmi stabiliti o con un livello di produttivita incompatibile
con i tempi contrattuali,

e quando si verifichino danni all’Appaltante o a terzi, per effetto di abituali contestazioni/eccezioni/censure o
eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta delle prestazioni o per abbandono senza causa dei cantieri o
per incuria nella sorveglianza degli stessi;

. in caso di inadempimento degli obblighi in materia di gestione dei “rifiuti”;

o nel caso in cui pervenga all’Appaltante informativa interdittiva prefettizia in materia di informazioni
antimafia sul conto dell’ Appaltatore; cid fermo restando che un’eventuale informativa interdittiva riferita ad
un subappaltatore o un subcontraente determinera automaticamente il venir meno dell’autorizzazione al
contratto di subappalto e, comunque, I’impossibilita da parte dell’ Appaltatore di avvalersi, a qualsiasi titolo,

delle prestazioni del subappaltatore/subcontraente;

. nel caso di frode da parte dell’ Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

o nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell’ambito dell’appalto;

o in caso di gravi inadempienze ed inosservanze degli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

e per fallimento dell’ Appaltatore.

I suddetti casi di inadempimento saranno contestati all’Appaltatore previamente o contestualmente alla
dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Non potranno comunque essere intese quale rinuncia ad avvalersi della presente clausola eventuali mancate
contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali I’ Appaltante non abbia ritenuto di voler procedere alla
rescissione contrattuale e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di
qualsivoglia natura.

In tutti i casi di risoluzione del contratto 1’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento degli interventi
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ivi compresi
gli oneri sostenuti per affidare il servizio ad altre Imprese, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.

Le parti convengono che ogni contestazione in merito alla risoluzione potra riguardare esclusivamente il
risarcimento del danno.

ART. 13 - DOMICILIO DI RECAPITO DELI’APPALTATORE

L’ Appaltatore, prima della sottoscrizione del verbale di consegna, deve dichiarare per iscritto ['ubicazione del
proprio domicilio di recapito provvisto di telefono, di telefax e di indirizzo di posta elettronica/PEC attivi 24 ore
su 24 i cui numeri devono essere comunicati per iscritto all’Appaltante. A tale domicilio, a mezzo fax o lettera
raccomandata, oppure a mani proprie dell’Appaltatore o dell’RC vengono effettuate, tutte le intimazioni,
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

L’ Appaltante per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovra avere la possibilita di
contattare I’RC in qualsiasi momento.

ART. 14 -  DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI I’APPALTO

L'Appaltatore ¢ obbligato, sotto la propria responsabilita, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi,
norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o
locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, chiedendo, se del caso, all’ Appaltante 1’indennizzo relativo per
'eventuale aggravio da cio derivante.
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L'Appaltatore sara anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e
prescrizioni delle autorita competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi gli
interventi.

ART.15-  DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L’ Appaltatore prende atto che ’esecuzione del servizio ¢ subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della
vigente legislazione antimafia nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del
rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione dell’ Appaltatore non dovranno essere
stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni
o decadenze di cui alla legislazione antimafia né dovranno essere pendenti procedimenti per I’applicazione delle
medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacita di concludere contratti con la
Pubblica Amministrazione.

L’ Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, a permanenza dei requisiti
contemplati dalle disposizioni antimafia per 1’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all’Appaltante, ai sensi delle leggi n. 1423 del
27/12/1956 e s.m.i., n. 575 del 31/05/1956 e s.m.1., n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i., n. 203 del 12/07/1991 e s.m.1.
e del D. Lgs. n. 490 del 08/08/1994 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto:

e eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del
contratto nei riguardi dell’Appaltatore stesso, ovvero del proprio rappresentante legale, nonché dei
componenti del proprio organo di amministrazione;

e ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;

e ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella
comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M.
11/05/1991 n. 187,

e ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del
contratto.

L’ Appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di
durata del contratto fossero emanati i provvedimenti precedentemente descritti, il contratto si risolvera di diritto,
fatta salva la facolta dell’ Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART.16- VARIAZIONE DELL’IMPORTO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI

L'importo complessivo del servizio e dei lavori potra essere elevato o diminuito anche oltre il 20% senza che
I’ Appaltatore possa chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

Il contratto potra essere esteso, agli stessi patti e condizioni, per interventi analoghi a quelli del presente CSA-
NA.

Qualora sia necessario eseguire servizi o lavori, I’ Appaltatore ha 1’obbligo di eseguirli, valutando di comune
accordo con I’ Appaltante i relativi prezzi.

L’ Appaltatore non potra introdurre variazioni alla prestazione assunta senza avere ricevuto specifico ordine
scritto dall’ Appaltante.

Pagina 10 di 25



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 3) DISCIPLINA ECONOMICA

ART.17-  FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I certificati di pagamento saranno emessi entro 30 giorni dalla fine del mese in questione per il servizio di
gestione e, sempre entro 30 giorni, dalla data di ciascun Stato di Avanzamento Lavori per i lavori di
adeguamento/miglioria.

I corrispettivi verranno liquidati su presentazione di regolare fattura da parte dell’ Appaltatore, che potra essere
emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento.

Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C.) richiesto, all’emissione del S.A.L., dall’Appaltante direttamente allo Sportello Unico Previdenziale,
risulti regolare. In caso di irregolarita rilevate da tale documento, I’ Appaltante potra sospendere i pagamenti
all’ Appaltatore. In tal caso ¢ fatta salva per I’ Appaltante anche la facolta di risolvere il contratto.

Il pagamento delle fatture di cui sopra avverra a 30 giorni fine mese dalla data della fattura e sara effettuato al
netto della ritenuta di legge dello 0,50% sull’importo del certificato, a garanzia dell'osservanza, da parte
dell’ Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate ed infruttifere e verranno restituite entro 30 giorni dall’avvenuto
pagamento.

L’Appaltatore e 1’Appaltante si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In particolare, i pagamenti verranno effettuati dall’Appaltante esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che 1’Appaltatore dovra comunicare all’Appaltante.
Pertanto, I’Appaltatore dovra trasmettere all’Appaltante gli estremi del conto corrente bancario o postale
dedicato all’appalto stesso (indicazione codice IBAN), nonche le generalita (nome, cognome e numero di codice
fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

L’ Appaltatore ¢ tenuto all’atto dell’emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il
conto corrente comunicato potra essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.

Si specifica altresi che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullita
assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall’ Appaltatore tramite bonifico bancario o
postale avvalendosi, anche in questo caso, di conti correnti dedicati.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi offerti dall’ Appaltatore rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. In caso di rinnovo
del servizio essi verranno aggiornati come previsto dalle vigenti normative.

I prezzi contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare le prestazioni compiute a
perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione degli interventi, sia per
quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, custodia in magazzino o altro, sia per quanto si riferisce a lavori
provvisionali, all’allestimento dei cantieri ed ai mezzi d'opera.

I prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’ Appaltatore che, secondo proprie valutazioni, esami ed
accertamenti sui luoghi li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali da consentire
|’ offerta.
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CAPO 4) CAUZIONI E GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART.19- GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma del contratto, I’ Appaltatore dovra procedere alla costituzione di una garanzia fidejussoria pari
al 10% dell’importo contrattuale annuo netto. La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento
ostativo alla sottoscrizione del contratto e determina la revoca dell’affidamento e 'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’Appaltante. L’ importo della cauzione ¢ ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso di certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
s.m.i..

La sottoscrizione del contratto e quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione all’Appaltante della
sopraccitata garanzia fidejussoria.

La cauzione provvisoria presentata dall'Appaltatore in sede di gara ¢ svincolata al momento della sottoscrizione
del contratto stesso.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva ¢ aumentata di tanti punti
percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I’importo della cauzione
sara equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia di cui sopra potra essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa accesa con
primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurare.

Tale garanzia dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore ex
at. 1944 C.C. e della decadenza ex at. 1957, comma 2 C.C. e la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’ Appaltante; la garanzia dovra permanere fino a tre mesi dalla data di scadenza del servizio
risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia si intende svincolata ed estinta di diritto,
automaticamente e senza necessita di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte
dell’ Appaltante, I'Appaltatore ¢ tenuto ad adeguare la data di scadenza della fidejussione.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche a garanzia del
rimborso delle somme pagate in piu all’ Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

L’ Appaltante avra il diritto di valersi sulla cauzione per 1’eventuale spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore; 1’Appaltante avra
ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore
per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere.

L’ Appaltante potra richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’ Appaltatore stesso.

ART. 20-  ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ¢ responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone
in conseguenza dell'esecuzione del servizio, dei lavori o per altre cause contingenti. Dovra stipulare e mantenere
operanti, per tutto il periodo di durata dell’ Appalto (ovvero, dalla data di sottoscrizione del Contratto e fino al
termine dello stesso), come minimo, le sotto indicate coperture assicurative:
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A) Assicurazioni obbligatorie per legge e/o espressamente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro
verso i propri dipendenti e/o prestatori di lavoro in genere.

B)Assicurazione della responsabilita civile verso i propri dipendenti e/o prestatori di lavoro in genere (RCO),
con un massimale per persona non inferiore a Euro 1.500.000,00.

C) Assicurazione per la copertura della responsabilita civile verso terzi (RCT), con un massimale per evento non
inferiore ad Euro 1.500.000,00. La Polizza dovra avere le seguenti caratteristiche minime:

1. Operera a copertura dei rischi di responsabilita civile connessi alle attivita svolte in ordine al Contratto in
esame a primo rischio rispetto alla copertura prevista dalla Sezione II della polizza CAR (Construction All Risk)
piu oltre precisata.

2. Nella definizione di Terzi, tra gli altri, deve essere considerata 1’ Appaltante ed il suo personale, le societa ad
essa associate, affiliate, collegate controllate ed il loro personale, tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno
accesso ai luoghi ove vengono espletate le attivita inerenti l'appalto (i.e. i Clienti, gli altri Fornitori
dell’ Appaltante e/o Imprese che operano per I’ Appaltante, ecc).

3. La polizza dovra contenere una clausola con la rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto
di rivalsa nei confronti dell’ Appaltante e delle societa ad essa associate, affiliate, collegate controllate e del loro
personale.

4. Copertura dei pregiudizi economici subiti dall’ Appaltante o, pitl in generale, da terzi in genere in relazione a
interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attivita industriali, commerciali, artigianali, agricole, ecc. anche
se non in conseguenza di un danno da lesione e/o danno materiale.

D)Assicurazione CAR (Construction All Risk) "Tutti i rischi della costruzione" per tutti i rischi di cantiere
contro perdite e/o danni alle opere in costruzione durante le operazioni di progettazione, costruzione,
montaggio, collaudo e messa in funzione delle opere oggetto del Contratto in ~ esame.

Tale polizza dovra avere le seguenti caratteristiche minime:
1. I1 Contraente di polizza sara I’ Appaltatore;

2. 11 Contraente, I’ Appaltante, gli appaltatori, i subappaltatori, la direzione lavori, i progettisti, i fornitori ed in
genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione delle opere compari ranno nel contratto assicurativo
tutti come "Assicurati" in base alle clausola per conto di chi spetta e, ai fini della Responsabilita Civile,
come terzi tra loro (RC incrociata) senza rivalsa.

3. Oggetto della copertura assicurativa: tutti i rischi connessi alle attivita previste nel contratto  di appalto.
4. 1l periodo di copertura dovra iniziare dalla data di inizio del servizio e terminare con la fine dello stesso.
5. Somme assicurate:

Partita 1 (Opere) = valore totale annuo presunto dei lavori

Partita 2 (Opere preesistenti) = 500.000 €

Partita 3 (Demolizioni e sgomberi) = 50.000 €

Partita 4 (Macchinari, baraccamenti, ecc) = sara cura dell’Appaltatore valutare l'opportunita di attivare
I’operativita di tale garanzia

6. La polizza verra estesa, inoltre, alla sezione Il "Responsabilita Civile verso Terzi", operante in differenza di
limiti e di condizioni rispetto alle polizze stipulate da ogni singolo partecipante alla realizzazione delle opere.
Massimale della Sezione II non inferiore a 500.000 Euro.

7. La polizza conterra una clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione rinuncia espressamente
a qualunque azione di rivalsa nei confronti dell’ Appaltante, dei Fornitori e di quanti, piu in generale,
compariranno come assicurati di polizza.

8. Copertura dei danni a condutture ed impianti sotterranei.

9. Copertura dei danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attivitd industriali,
commerciali, artigianali, agricole, ecc.
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L’ Appaltatore dovra consegnare all’Appaltante, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della relativa
decorrenza o dall'inizio di ogni nuova annualita assicurativa, copia delle polizze e/o dichiarazione emessa
dall’assicuratore attestante 1’esistenza e la validita delle coperture di cui al presente articolo.

L’ Appaltatore dovra comunicare all’Appaltante la cancellazione o la modifica delle polizze entro 30 giorni dalla
data in cui le stesse possano avere effetto. In ogni caso, ogni modifica ai contratti di polizza, successiva
all’approvazione dell’ Appaltante, dovra essere preventivamente approvata e concordata con 1’ Appaltante.

La mancata stipulazione, ovvero 1’inefficacia originaria o sopravvenuta delle polizze assicurative costituira
grave inadempimento dell’ Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto.

In caso di costituzione di R.T.I, (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del C.C.) L’Impresa
Mandataria (o il Consorzio) estendera le garanzie di responsabilita RCT/O anche per le attivita delle Mandanti o
delle Consorziate, oppure, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze RCT/O con le
modalita e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di
Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa RCT/O dell’ Appaltatore dovra essere estesa al subappaltatore e/o
fornitore. L’ Appaltatore si obbliga a richiedere medesime garanzie assicurative di cui sopra ai suoi fornitori e/o
sub-appaltatori e a tutti quei soggetti di cui dovesse eventualmente avvalersi per la buona esecuzione delle
attivita previste dal contratto di appalto. Sara cura dell’Appaltatore dare avvenuta contezza documentale dei
succitati adempimenti all’ Appaltante.

Indipendentemente dalla stipula delle coperture assicurative di cui sopra, rimane in ogni caso impregiudicata
ogni azione o diritto dell’ Appaltante verso 1’ Appaltatore per i danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle
sue attivita all’Appaltante ai dipendenti e consulenti dell’Appaltante, anche per fatto doloso o colposo del
proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per la
realizzazione delle prestazioni.

L’ Appaltatore non avviera alcun intervento fino a che tutte le assicurazioni di cui sopra non siano state stipulate
ed approvate dall’ Appaltante.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, 1’ Appaltante provvedera comunque a trattenere sugli
importi che verranno a maturare a favore dell’ Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni
prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneita tecnica e dell'affidabilita operativa, ma comunque, a suo
insindacabile giudizio, I’ Appaltante potra invitare I’ Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni
causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi, anche eseguiti da altre imprese di fiducia,
riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia delle polizze assicurative dovra essere trasmessa all’ Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
del servizio e dei lavori.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna del servizio e cesseranno 3
mesi dopo la scadenza dello stesso.
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CAPO 5) TERMINI PER I’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PENALI

ART.21- CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO

L’Appaltatore dovra, al fine di poter ricevere la prima consegna del servizio, comunicare, per iscritto,
all’Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo ed il recapito telefonico del
RC che dovra essere un tecnico professionalmente qualificato in conformita alla normativa vigente. Tale
comunicazione dovra essere controfirmata dall'interessato per accettazione.

Qualora 1’ Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna del servizio ¢ facolta dell’ Appaltante
procedere alla risoluzione del contratto. Per l'affidamento del servizio, 1’Appaltatore dovra accettarlo
formalmente per iscritto entro 4 (quattro) giorni naturali dalla comunicazione dell’ Appaltante tramite apposito
modulo di affidamento restituendolo debitamente sottoscritto per accettazione e formulare contestualmente il
programma dei lavori con le indicazioni delle maestranze e dei mezzi.

L'accettazione del programma di impegno (anche trasmesso per fax) ha valore di consegna, dalla quale verranno
computati i tempi di realizzazione, anche ai fini delle applicazioni delle eventuali penali.

ART. 22 - PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E TEMPI UTILI

L’ Appaltatore avra facolta di sviluppare gli interventi nel modo che riterra piu opportuno, al fine di eseguirli
perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni
tecniche contenute nella documentazione di gara e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

L’ Appaltante verifichera 1’esecuzione delle attivita oggetto del presente capitolato e, qualora riscontrasse
deficienze o inadempienze da parte dell’ Appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture
ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalita e dei termini previsti negli articoli
precedenti.

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell’esecuzione delle prestazioni, saranno a
carico dell’Appaltatore che sara altresi responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone € cose
dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio e dei lavori. I materiali occorrenti per 1’esecuzione delle
attivita saranno forniti dall’Appaltatore. Resta inteso che 1’Appaltante, si riserva la facolta di richiedere la
sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per
I'ambiente alle persone e alle cose, nonche la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle
vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovra essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilita seppur momentanea, di
automezzi e attrezzature, che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

ART. 23 -  SOSPENSIONI E PROROGHE

In caso di comprovate motivazioni, I’ Appaltatore potra chiedere all’ Appaltante la momentanea sospensione dei
lavori e/o proroghe del tempo utile per I’esecuzione delle stesse.

L’ Appaltante, fatte le opportune verifiche, concedera o meno, a suo insindacabile giudizio, le sospensioni e/o
proroghe richieste dall’ Appaltatore.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L’ Appaltatore € obbligato a rispettare tutta la normativa relativa:
e alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti;

e alla previdenza per i lavoratori impiegati;
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e alla protezione ambientale.

L’ Appaltante consegnera specifica documentazione inerente le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di
lavoro in cui dovra essere svolto il servizio, nonche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure di tutela
da adottare nel corso delle singole lavorazioni al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
interessati e dei terzi.

L’RC sara anche responsabile del rispetto e dell’adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul
lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall’Appaltatore per 1’esecuzione delle prestazioni oggetto
dell’appalto.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell’art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
I’RC deve partecipare alle riunioni indette dall’ Appaltante.

La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione ¢ impegnativa per 1’ Appaltatore.

L’RT potra in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla
sicurezza da parte del personale dell’Appaltatore, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali (DPI).

Qualora attivita previste in contratto siano concesse in subappalto, 1’Appaltatore & tenuto a verificare che il
personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attivita incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, 1’ Appaltatore ¢
altresi tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla
sicurezza ¢ degli obblighi contrattuali limitatamente all’attivita subappaltata ¢ a promuovere il loro
coordinamento.

ART.25-  PENALI
Le penali sono riportate nel CSA-NT.

Pagina 16 di 25



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 6) VERIFICHE ED ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 26 - CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di proprieta dell’ Appaltatore, compresi
danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico
dell’ Appaltatore stesso.

I materiali occorrenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto saranno di fornitura dell’ Appaltatore,
secondo quanto disposto nel CSA-NT.

L’ Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero di quei materiali che risultassero di natura
delicata e/o deteriorabile.

L’ Appaltatore ¢ ritenuto responsabile della perfetta custodia e conservazione del materiale ricevuto, o dei
materiali risultanti da demolizioni o sostituzioni di impianti esistenti.

ART. 27 - ACCETTAZIONE, QUALITA E IMPIEGO DEI MATERIALI FORNITI
DALL’APPALTATORE

I materiali, le apparecchiature e le costruzioni realizzate, dovranno corrispondere alle prescrizioni del CSA-NT,
essere della migliore qualita e ottenere 1’esplicita e preventiva accettazione da parte dell’ Appaltante.

L’Appaltante potra sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima
dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi e comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono
destinati.

In tal caso 1’ Appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove I’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dall’Appaltante, questo potra provvedervi
direttamente a spese dell’ Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse
derivargli per effetto della rimozione.

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualita
richiesta, si provvedera come stabilito al punto precedente.

L’ Appaltante potra in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterra necessarie per
stabilire 1’idoneita dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative, qualora i materiali e le
apparecchiature risultassero non conformi, saranno a carico dell’ Appaltatore.

ART. 28 -  VERIFICA DEGLI INTERVENTI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

L’ Appaltante potra fare eseguire tanto in corso d'opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento sugli
interventi eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell’ Appaltatore, qualora gli interventi risultassero non
conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara.

In particolare I’ Appaltante ha il compito di:

e impartire, tramite appositi "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche
all’ Appaltatore;

e controllare, durante l'esecuzione delle attivita, la piena rispondenza dell’operato dell’ Appaltatore alle
disposizioni previste dalla documentazione di gara;

o vigilare sulla qualita delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore ¢ accertarne la conformita alle buone regole
d'arte;

e ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa delle attivita.
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L’ Appaltante ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di
intervento in cui opera I’Appaltatore e ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte
dell’ Appaltatore stesso per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Tutte le incombenze relative alla gestione dell’appalto e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme
sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza presentato dall’Appaltatore sono di esclusiva
competenza e responsabilita dell’ Appaltatore stesso.

L'esito positivo di una verifica non esimera 1’ Appaltatore dalle responsabilitad conseguenti a vizi occulti.

Qualora 1’Appaltatore non ottemperasse agli ordini ricevuti, 1’Appaltante procedera direttamente o tramite
un'altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell’opera e la spesa relativa sara a totale carico
dell’ Appaltatore.

ART. 29 - TERMINI DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICHE PROVVISORIE
Entro i termini fissati nel verbale di consegna, I’ Appaltatore dovra effettuare le prestazioni previste.

L’ Appaltante puo effettuare, come detto, verifiche provvisorie, in corso d’opera, della corretta esecuzione delle
prestazioni.

Tali verifiche provvisorie non sollevano 1’ Appaltatore dalle responsabilita per difetti di costruzione, della cattiva
qualita dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni che venissero
successivamente riscontrate durante le verifiche definitive.

L’ Appaltatore provvedera a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere
lo svolgimento delle verifiche provvisorie e definitive, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, delle
apparecchiature, nonch¢ del personale secondo le richieste dell’ Appaltante.
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CAPO 7) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART.30- RESPONSABILITA E PAGAMENTI

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in proprio gli interventi compresi nel contratto.

Per opere speciali o specialistiche, ovvero a fronte di esigenze emerse in corso d’opera, I’Appaltatore ha la
facolta di chiedere il subappalto, che 1’ Appaltante autorizzera nei limiti di legge.

L’affidamento in subappalto deve essere sempre e comunque autorizzato dall’Appaltante ed ¢ subordinato al
rispetto:

e delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/16, tenendo presente che la quota subappaltabile della
categoria prevalente non puo essere superiore al 30%;

e della vigente normativa di legge, con particolare riferimento alle disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs.

50/2016, del D. Lgs. 81/2008, come integrato dal D. Lgs. 106/2009 (tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro), di quelle in materia di requisiti tecnico professionali ed organizzativi  (tra cui D.P.R.
177 del 14/09/2011);

e delle ulteriori prescrizioni derivanti dai documenti che formano parte integrante del contratto d’appalto quali,
in via esemplificativa, il bando di gara, il disciplinare, il presente CSA-NA e il CSA-NT.

Si ricorda che i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle aziende a qualsiasi
titolo interessate al servizio, devono contenere, a pena di nullita, un'apposita clausola con la quale le parti si
assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

I subcontratti dovranno inoltre contenere una clausola risolutiva espressa che consenta, ai sensi dell’art. 1456
del C.C., ’automatica risoluzione del vincolo contrattuale nel caso in cui pervenga all’Appaltante informativa
interdittiva prefettizia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/1998 in materia di informazioni antimafia.

L’eventuale autorizzazione al contratto di subappalto che dovesse intervenire in seguito al decorrere dei termini
previsti dall’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 non potra, in ogni caso, costituire motivo per dare inizio
alle prestazioni da parte dell’azienda subappaltatrice il cui ingresso nei cantieri resta subordinato:

e alla verifica degli adempimenti previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
quelli nei confronti degli enti previdenziale ed assicurativi;

o alla esplicita e formale autorizzazione dell’ Appaltante.

Il subappaltatore, tramite 1’ Appaltatore, deve trasmettere all’Appaltante prima dell'inizio degli interventi, la
documentazione dell'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Il subappaltatore, tramite I’ Appaltatore, deve altresi
trasmettere all’ Appaltante, con cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L’ Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei
confronti dei propri dipendenti, del trattamento economico-normativo stabilito dal contratto collettivo per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il subappaltatore, tramite 1’ Appaltatore, ¢ tenuto a presentare, ad
ogni richiesta dell’ Appaltante il libro matricola ed il libro paga, per le verifiche di cui sopra.

In caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, I’ Appaltante procedera alla sospensione
dei pagamenti per un ammontare corrispondente, fino alla definizione della questione, senza che 1’ Appaltatore
ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per interessi, rivalutazione o indennizzi di sorta.

Per quanto concerne i piani di sicurezza, I’ Appaltatore ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato da essa stessa. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. L’RC ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le aziende impegnate
nell'esecuzione degli interventi.
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L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'autorizzazione da parte dell’ Appaltante non comporta, comunque, alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri
contrattuali dell’ Appaltatore che rimane I'unico ed il solo responsabile, nei confronti dell’ Appaltante e di terzi,
per quanto attiene all'espletamento dell'intero appalto e non potra mai chiamare in causa le eventuali imprese
subappaltatrici per essere sollevata dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal presente capitolato.

L’Appaltante si riserva il pieno diritto di verificare che 1’impresa subappaltatrice abbia un’organizzazione
adeguata, tanto come numero di personale che come macchinari a disposizione, in relazione agli altri eventuali
contratti in essere dell’ Appaltatore ed agli obblighi della stessa.

Qualora, ad insindacabile giudizio dell’Appaltante, 1’azienda subappaltatrice non garantisse una adeguata
organizzazione, sara pieno diritto dell’ Appaltante stesso rifiutare la relativa autorizzazione al subappalto, senza
che per questo 1’ Appaltatore possa accampare alcuna pretesa per interessi od indennizzi di sorta.
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CAPO 8) PERSONALE E MEZZI ED ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE

ART. 31 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il personale che esegue attualmente il servizio di gestione oggetto della presente gara, dovra essere assunto
dall’ Appaltatore, agli stessi patti e condizioni vigenti.

11 personale che I’ Appaltatore destinera al servizio ed ai lavori dovra essere costantemente, per numero, qualita
e professionalita, adeguato allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalita previste.

L’ Appaltatore dovra impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantita sufficiente al
fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’ Appaltatore sara responsabile del comportamento di
tutti 1 suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di
comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto dovra essere capace ed
idonea alle prestazioni per le quali viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie
all'esecuzione delle prestazioni e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuati ai fini della sicurezza e
igiene sul lavoro.

La mano d'opera per i processi speciali (interventi su cabine elettriche BT ¢ MT realizzazione di impianti
elettrici nuovi ed interventi su impianti elettrici esistenti) dovra essere opportunamente qualificata secondo la
normativa applicabile in materia.

La manodopera impiegata nelle lavorazioni da eseguirsi nei c.d. "ambienti sospetti di inquinamento" di cui agli
articoli 66 e 121 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e negli "ambienti confinati" di cui all'Allegato IV, punto 3, del
medesimo decreto legislativo dovra essere opportunamente qualificata secondo le prescrizioni contenute nel
D.P.R. 177 del 2011.

Per ognuna delle attivita previste nel presente capitolato, I’ Appaltatore sara tenuto a specificare nel Piano delle
Misure di Sicurezza, il numero degli addetti e la loro qualifica per le singole operazioni, nonche l'attrezzatura, e
1 dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari per I'esecuzione delle suddette operazioni.

L’Appaltante avra diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette alle prestazioni in caso di
comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché
con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilita dell’ Appaltatore, I’ Appaltante si riserva la facolta di sospendere gli interventi
quando I’ Appaltatore non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, i costi per la mancata produttivita delle
squadre dell’Appaltatore e gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno a carico
dell’ Appaltatore stesso.

L’ Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a:

e comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nelle prestazioni;

e comunicare I'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
e comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

e comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L’ Appaltatore, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione delle attivita, inclusi gli eventuali soci
lavoratori:

e dovra applicare un trattamento economico € normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali applicati;

e dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e
dai contrati collettivi;
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e dovra provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n. 68;

e dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi
durante 'esecuzione delle prestazioni e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;

e dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno
comunicati dall’ Appaltante;

e dovra provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto
nei confronti dell'utenza e/o del personale dell’ Appaltante;

e dovra munire il personale occupato nelle attivita oggetto del presente capitolato, oltre che dell’abbigliamento
adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., corredata di fotografia.

In caso di inottemperanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi
segnalati dai competenti organismi di controllo, I’ Appaltante comunica all’ Appaltatore stesso quanto riscontrato
e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono gia ultimate destinando le somme cosi
accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’ Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando i competenti organismi
ispettivi e di controllo che hanno segnalato l'irregolarita che ha originato le trattenute, non attestino che dette
irregolarita sono state sanate. Qualora gli importi cosi trattenuti non risultino in grado di coprire I'intero debito
dell’ Appaltatore, 1’ Appaltante si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di
garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell’ Appaltatore stesso.

L’ Appaltante ¢ estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra 1’ Appaltatore ed il personale impiegato
nell'esecuzione dei lavori. Lo sciopero ¢ regolato dalla L. 12/6/90 n. 146.

ART. 32 - MEZZ1 E ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE

L’Appaltante si riserva di verificare I’idoneitd dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio delle
prestazioni, rifiutando 1 mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attivita, in
particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti
norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Le attrezzature ed i mezzi da impiegare per l'esecuzione degli interventi devono essere rispondenti alle norme di
legge e di sicurezza, nonche¢ essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza degli interventi
medesimi per consentire il rispetto dei termini contrattuali.

Gli automezzi impiegati per 1'esecuzione delle attivita dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed
estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge.
Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell’ Appaltatore. |
lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

L’ Appaltante si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dalle prestazioni automezzi,
mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle
normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta. Detti
automezzi, mezzi d'opera, e attrezzature, potranno riprendere le attivita solo dopo il ripristino e la verifica
dell’ Appaltante.
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CAPO 9) ALTRE PRESCRIZIONI IN MERITO ALI’APPALTO

ART. 33 -  RISERVATEZZA

L’ Appaltatore ha l'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di
progetto forniti dall’Appaltante. L’ Appaltatore ¢ comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui
luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dell’esecuzione del servizio, salvo esplicito
benestare dell’ Appaltante.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 34 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che I’ Appaltatore riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno
essere presentati all’ Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

ART.35- FORO COMPETENTE

Fatta salva I’applicazione dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/ 2016, tutte le controversie che dovessero insorgere tra
le parti per I’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra
le parti stesse. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sara competente in via esclusiva il Foro di
Ragusa.

ART. 36 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 37 - PRIVACY

L’ Appaltatore ¢ tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.
n. 196 del 30/06/2003 ¢ s.m.i.

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali dei quali I’ Appaltante ¢ titolare
del trattamento, verra effettuata la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali” ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. g) e art. 29 del citato D. Lgs. n. 196/2003 ¢ 1’Appaltatore avra 1'obbligo di adottare
tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dell’appalto.

ART. 38 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ¢ responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e
riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente CSA-
NA saranno da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non
limitera né ridurra la sua responsabilita.

La presenza sul luogo degli interventi del personale dell’Appaltante, sia esso di direzione o di sorveglianza,
l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte dello stesso, non
limiteranno n¢ ridurranno la piena e incondizionata responsabilita dell’ Appaltatore ai fini della perfetta
esecuzione dell'opera.
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ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa, a quelli precedentemente indicati ed a quelli prescritti dalla
documentazione di gara, saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in nome proprio con organizzazione dei mezzi e del
personale necessari e con gestione a proprio rischio, con 1’obbligo di eseguire in qualsiasi momento opere
urgenti od impreviste, compresi eventuali trasporti o trasferimenti di personale aggiuntivo, che si rendessero
necessari secondo le indicazioni fornite dall’ Appaltante;

I’obbligo di condurre le proprie attivita in armonia con le esigenze di eventuali altre imprese  presenti
in cantiere, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per I'andamento generale dei
lavori. Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti 1’ Appaltatore potra
avanzare richiesta di compenso all’Appaltante oltre a quanto gia previsto nella documentazione sulla
sicurezza;

riconoscere all’Appaltante la facoltd di sospendere gli interventi, anche parzialmente o
temporaneamente, per consentire 1’esecuzione di lavori di propria pertinenza, computando i relativi
compensi od indennizzi;

tutte le spese per gli attrezzi e le opere provvisionali in genere occorrenti all’esecuzione piena e perfetta
degli interventi;

tutte le spese per la segnaletica di legge necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

la fornitura, I’installazione e il mantenimento nei luoghi dove verranno eseguiti gli interventi, dei cartelli di
segnalazione delle attivita di cantiere, conformemente alle norme in vigore;

lo smontaggio dei cantieri e lo sgombro, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui,
detriti, ecc...;

la richiesta e 1’ottenimento dei permessi per uso delle discariche, e gli oneri conseguenti al conferimento alle
stesse del materiali da smaltire a rifiuto;

la fornitura di manodopera, strumenti e mezzi per I’organizzazione degli interventi e per la loro misurazione;
impiego di materiali e mezzi d'opera di qualsiasi genere, per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

le spese per la riparazione di eventuali guasti che, da propri mezzi ed operai o per non corretta
esecuzione, fossero arrecati ad opere, manufatti, condutture ¢ cavi sotterranei ed aerei, nel periodo di
esecuzione dell’intervento, nonche il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando
in tal modo 1’ Appaltante da ogni possibile addebito;

il ripristino allo stato preesistente delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta dell’Appaltante o di terzi,
pubbliche e private;

il risarcimento dei danni prodotti agli impianti ed edifici dell’ Appaltante in dipendenza degli interventi, che
potessero derivare dalla condotta omissiva dei dipendenti;

ogni piu ampia responsabilita civile o penale per eventuali infrazioni e danni;

consentire il libero accesso all’RT, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal capitolato, o la ripresa di fotografie, delle opere in corso nelle varie fasi;

la fornitura, entro 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione delle prestazioni, delle dichiarazioni di regolarita e/o
conformita relativamente agli impianti eseguiti;

I’obbligo di eseguire, su ordine dell’Appaltante, la demolizione e il rifacimento a proprie spese di
quanto non eseguito in conformita alle disposizioni contrattuali e alle buone regole dell’arte, restando salvo il
diritto dell’ Appaltante al risarcimento di eventuali danni;

I’obbligo di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini dell’ Appaltante, relativamente al modo
di esecuzione degli interventi ed alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facolta
dell’ Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve;
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e ¢li oneri inerenti ogni e qualsiasi misura, predisposizione, accorgimento e indicazione in merito alla
prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro da attuare nei singoli cantieri, dovendo I’lmpresa
attenersi sempre a tutte le norme di legge e contrattuali che regolano la materia, atte a prevenire il
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro
salute;

e [’obbligo di predisporre, su indicazioni dell’Appaltante, I'elenco dei dipendenti dell’ Appaltatore o eventuali
subappaltatori, impiegati nel cantiere;

o I’obbligo di fornire prima dell'inizio delle attivita, da aggiornarsi periodicamente, all’Appaltante
I’elenco dei dipendenti complessivamente impiegati nei cantieri, comprendente la qualifica di impiego;

e [’obbligo dell’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, I’invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali nella misura ed in conformita alle leggi e regolamenti
vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;

o il rispetto delle prescrizioni riguardanti 1’orario, i turni, il riposo festivo e notturno ed i versamenti dei
vari contributi sindacali assicurativi, ecc...;

. il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;

o I’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti I’oggetto del
presente capitolato e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci, delle condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di offerta, alla categoria e nelle
localita in cui si svolgono le prestazioni, nonch¢ le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita che per la categoria venga
successivamente stipulato;

e [’obbligo di continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
a loro sostituzione;

e i suddetti obblighi vincolano I’ Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse;

e [’obbligo di provvedere alla manodopera, ai materiali e ai mezzi d'opera che siano  eventualmente richiesti
ed indicati dall’ Appaltante per essere impiegati in prestazioni da eseguirsi in economia;

e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto quali la stesura dei documenti in originale e copie, le imposte
di bollo, registro ed ogni altro onere relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dall’Appaltante: le
spese postali e telegrafiche, le spese di notifica, i diritti di segreteria e simili;

e in applicazione dell’art. 26, comma 8§, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., I’ Appaltatore deve munire il proprio
personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come meglio specificate all'art. 31.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve
contenere anche 1’indicazione dell’ Appaltante.

L’ Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’ Appaltante dell'osservanza delle norme specificate nei punti
sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi nei quali il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia
autorizzato non esimera 1’Appaltatore dalla responsabilita in parola e cio senza pregiudizio degli altri diritti
dell’ Appaltante.

L’Appaltatore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovra considerare gli oneri, gli obblighi e le
responsabilita di cui al presente articolo ed in particolare quelli derivanti dalla sicurezza e pertanto esso non
potra, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.
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