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CAPO 1) NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato, per semplicità espositiva, verranno utilizzate le abbreviazioni di seguito riportate.

Appaltante
Comune di Scicli.

Appaltatore
L’aggiudicatario del servizio oggetto della presente gara.

Responsabile Contratto (RC)
Il tecnico dell’Appaltatore a cui sarà affidata la direzione del servizio.

Referente Tecnico (RT)
Il tecnico dell’Appaltante a cui sarà affidato il controllo della corretta esecuzione del servizio e dei lavori da
parte dell’Appaltatore.

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative (CSA-NA)
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Amministrative.

Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche (CSA-NT)
Il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto le prestazioni di seguito riportate, da eseguirsi sugli impianti fognari dell’Appaltante:

 Servizio di gestione: dell’impianto di depurazione, degli impianti di sollevamento della rete fognaria e della
condotta sottomarina comunali.
In questa voce sono comprese le attività classiche di un servizio di gestione di questo tipo, quali ad esempio:
conduzione,  manutenzione,  fornitura  prodotti  chimici,  trasporto  materiali  di  risulta,  analisi  di  controllo,
servizio di reperibilità e pronto intervento, ecc…, dettagliatamente descritte nel CSA-NT.

Nelle prestazioni sopra descritte si intendono compresi: prestazioni di mano d'opera, noli e trasporti, sicurezza,
materiali, ricambi, prestazioni specialistiche e quant’altro necessario per effettuare il servizio secondo le regole
dell’arte.

L’elenco degli impianti nei quali  l’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni è riportato nell’allegato
“A”.  Si  intende  comunque  inteso  che  l’Appaltante  potrà  ordinare  all’Appaltatore  anche  interventi  su  altri
impianti di sua proprietà anche in zone diverse, senza che questo abbia nulla a pretendere se non il compenso
determinato di comune accordo fra le parti.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi oggetto del presente capitolato verranno eseguiti presso gli impianti fognari dislocati nel territorio del
comune di Scicli.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L’importo dell’appalto ammonta a complessivi € 206.000 annui, per un totale di € 618.000, così composti:
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 servizio di gestione per 36 mesi: € 618.000,00 di cui € € 609.560,84 soggetti a ribasso, per l’esecuzione
del servizio ed € 8.439,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

L’importo  del  servizio di  gestione varrà  anche per  gli  eventuali  rinnovi,  aumentato  però dell’adeguamento
prezzi come previsto dalle vigenti normative, non esattamente quantificabile allo stato attuale.

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA.

Il servizio ed i lavori saranno affidati “a corpo”. Verranno comunque verificate mensilmente, in contraddittorio,
tutte le prestazioni eseguite, verificabile dal computo metrico allegato al presente progetto. Verrà stilato apposito
verbalino di esecuzione del servizio e verbale finale, a cura del direttore di impianto della ditta, di relazione
mensile di consistenza e servizio.

Il contratto potrà essere esteso, agli stessi prezzi, patti e condizioni anche per altre prestazioni, facenti capo a
impianti acquisiti successivamente alla sottoscrizione del contratto o su porzioni di territorio diverse da quelle
su cui insistono gli impianti di cui all’elenco allegato o ad altri impianti di proprietà dell’Appaltante, anche se di
tipologia diversa da quella prevista dall’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore  in  base  a  proprie  valutazioni,  esami  e  accertamenti  sul  luogo,  ha  giudicato  il  compenso
conveniente  e  tale  da  consentire  l'offerta  e  ha l'obbligo di  eseguire  gli  interventi  secondo le  buone  regole
dell’arte, le normative di sicurezza e le normative di protezione ambientale vigenti.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO - RINNOVO

Il servizio di cui al presente CSA-NA avrà la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo a norma del d.lgs n.
50/2016.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti al termine di ogni mese.

Per quanto riguarda il  servizio di gestione verrà corrisposto all’Appaltatore dall’Appaltante 1/36 del canone
offerto (compresi gli oneri di sicurezza).

Per  quanto  riguarda  i  eventuali  lavori  di  adeguamento/miglioria  il  pagamento  avverrà  per  i  soli  interventi
ultimati ed accettati dall’Appaltante, così come certificato dallo Stato di Avanzamento Lavori relativo al mese in
questione.

Gli importi da corrispondere all’Appaltatore verranno calcolati sulla base del computo metrico estimativo dallo
stesso presentato in sede di gara, in ragione dei lavori effettivamente eseguiti. Gli oneri di sicurezza verranno
corrisposti percentualmente in funzione dell’entità dei lavori eseguiti.
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COSTI CONTRATTUALI ANNUALI
A – ATTIVITA’ SOGGETTA A RIBASSO D’ASTA

A.1 PERSONALE  € 142.120,27 
A.2 SPESE DI ESERCIZIO € 61.072,49

Sommano € 203.192,76
B – ONERI DI SICUREZZA

B.1 IMPIANTO  € 2.813,05 
Sommano € 2.813,05

C –  COSTO COMPLESSIVO ANNUALE
A.1 SPESE PERSONALE  € 142.120,27 
A.2 SPESE DI ESERCIZIO € 61.072,49
B.1 SPESE PER ONERI SICUREZZA € 2.813,05

Sommano € 206.005,81
Arrotondamenti -5,81

                 €             206.000,00 
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Per lavori eseguiti e non ultimati entro il termine del mese contabile, possono essere concessi pagamenti in
acconto, relativi a stralci funzionali ultimati, riconosciuti tali ad insindacabile giudizio dell’Appaltante.
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CAPO 2) DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - CONTRATTO E DOCUMENTI ALLEGATI

Faranno parte del contratto i seguenti documenti:

 Bando di gara;

 Disciplinare di gara;

 CSA-NA

 CSA-NT

 Allegato A – Elenco impianti

 Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore

 Offerta economica presentata dall’Appaltatore

 P.O.S.

L'Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre l’Appaltante dal
momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI

Qualora sorgessero difficoltà di interpretazione del contratto e dei documenti  ad esso allegati,  verrà
convocata una riunione fra RC e RT e sarà definita di comune accordo l’interpretazione più corretta.

Di tale interpretazione sarà dato conto in un apposito verbale, controfirmato dalle parti, che verrà allegato al
contratto.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all’esecuzione del servizio e dei lavori oggetto del presente CSA-NA verrà stipulato nella
forma pubblica. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di registrazione. 

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto a pena risoluzione in danno.

ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell’art. 1260/2° comma del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva
autorizzazione scritta da parte dell’Appaltante.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

L’Appaltante,  a  norma  e per  gli  effetti  dell’art.  1456 del  C.C.,  avrà  la facoltà  di  risolvere  il  contratto  per
inadempimento,  con  riserva  del  risarcimento  e/o  dell’addebito  dei  maggiori  costi  e  di  ogni  altro  danno
provocato dalla risoluzione stessa (incluse eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che
avrebbe sostenuto in presenza del regolare adempimento del contratto), nei seguenti casi:
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 qualora l'importo complessivo delle penali e delle sanzioni complessivamente comminate superi il 10%
dell'importo contrattuale, al netto degli oneri di sicurezza, o si verifichino frequenti ritardi nella ultimazione
delle prestazioni, tali da rallentare e/o pregiudicare l’appalto;

 quando, sia per il numero e la capacità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, il servizio ed i
lavori non procedessero secondo i programmi stabiliti o con un livello di produttività incompatibile
con i tempi contrattuali;

 quando si verifichino danni all’Appaltante o a terzi, per effetto di abituali contestazioni/eccezioni/censure o
eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta delle prestazioni o per abbandono senza causa dei cantieri o
per incuria nella sorveglianza degli stessi;

 in caso di inadempimento degli obblighi in materia di gestione dei “rifiuti”;

 nel caso in cui pervenga all’Appaltante informativa interdittiva prefettizia in materia di informazioni
antimafia sul conto dell’Appaltatore; ciò fermo restando che un’eventuale informativa interdittiva riferita ad
un subappaltatore  o  un subcontraente  determinerà  automaticamente  il  venir  meno  dell’autorizzazione  al
contratto di subappalto e, comunque, l’impossibilità da parte dell’Appaltatore di avvalersi, a qualsiasi titolo,

delle prestazioni del subappaltatore/subcontraente;

 nel caso di frode da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;

 nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell’ambito dell’appalto;

 in caso di gravi inadempienze ed inosservanze degli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

 per fallimento dell’Appaltatore.

I  suddetti  casi  di  inadempimento  saranno  contestati  all’Appaltatore  previamente  o  contestualmente  alla
dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Non potranno comunque essere intese quale rinuncia ad avvalersi della presente clausola eventuali mancate
contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Appaltante non abbia ritenuto di voler procedere alla
rescissione  contrattuale  e/o  atti  di  mera  tolleranza  a  fronte  di  pregressi  inadempimenti  dell’Appaltatore  di
qualsivoglia natura.

In  tutti  i  casi  di  risoluzione  del  contratto  l’Appaltatore  ha  diritto  soltanto  al  pagamento  degli  interventi
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ivi compresi
gli oneri sostenuti per affidare il servizio ad altre Imprese, e gli eventuali ulteriori danni diretti ed indiretti subiti.

Le  parti  convengono  che  ogni  contestazione  in  merito  alla  risoluzione  potrà  riguardare  esclusivamente  il
risarcimento del danno.

ART. 13 - DOMICILIO DI RECAPITO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del verbale di consegna, deve dichiarare per iscritto l'ubicazione del
proprio domicilio di recapito provvisto di telefono, di telefax e di indirizzo di posta elettronica/PEC attivi 24 ore
su 24 i cui numeri devono essere comunicati per iscritto all’Appaltante. A tale domicilio, a mezzo fax o lettera
raccomandata,  oppure  a  mani  proprie  dell’Appaltatore  o  dell’RC  vengono  effettuate,  tutte  le  intimazioni,
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto. 

L’Appaltante per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovrà avere la possibilità di
contattare l’RC in qualsiasi momento.

ART. 14 - DISPOSIZIONI DI LEGGE RIGUARDANTI L’APPALTO

L'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi,
norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o
locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, chiedendo, se del caso, all’Appaltante l’indennizzo relativo per
l'eventuale aggravio da ciò derivante.

Pagina 9 di 25



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE

L'Appaltatore  sarà  anche  obbligato  alla  scrupolosa  osservanza  di  tutte  le  regolamentazioni,  disposizioni  e
prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi gli
interventi.

ART. 15 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della
vigente legislazione antimafia  nel  periodo di  durata del  presente contratto.  In particolare,  nei  confronti  del
rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Appaltatore non dovranno essere
stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni
o decadenze di cui alla legislazione antimafia né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle
medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di concludere contratti con la
Pubblica Amministrazione.

L’Appaltante  si  riserva  il  diritto  di  verificare,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  a  permanenza  dei  requisiti
contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

L’Appaltatore  si  impegna  a  comunicare  immediatamente  all’Appaltante,  ai  sensi  delle  leggi  n.  1423  del
27/12/1956 e s.m.i., n. 575 del 31/05/1956 e s.m.i., n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i., n. 203 del 12/07/1991 e s.m.i.
e del D. Lgs. n. 490 del 08/08/1994 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto: 

 eventuali  procedimenti  o  provvedimenti,  definitivi  o  provvisori,  emessi  successivamente  alla  stipula  del
contratto  nei  riguardi  dell’Appaltatore  stesso,  ovvero  del  proprio  rappresentante  legale,  nonché  dei
componenti del proprio organo di amministrazione;

 ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi di amministrazione;

 ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%  (due  per  cento)  rispetto  a  quella
comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’art. 1 del D.P.C.M.
11/05/1991 n. 187; 

 ogni  altra  situazione eventualmente  prevista  dalla  legislazione  emanata  successivamente  alla  stipula  del
contratto.

L’Appaltatore,  rinunciando espressamente  ad ogni  eccezione al  riguardo,  prende atto che,  ove nel  corso di
durata del contratto fossero emanati i provvedimenti precedentemente descritti, il contratto si risolverà di diritto,
fatta salva la facoltà dell’Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - VARIAZIONE DELL’IMPORTO DEL SERVIZIO E DEI LAVORI

L'importo complessivo del servizio e dei lavori potrà essere elevato o diminuito anche oltre il 20% senza che
l’Appaltatore possa chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi specie. 

Il contratto potrà essere esteso, agli stessi patti e condizioni, per interventi analoghi a quelli del presente CSA-
NA.

Qualora sia necessario eseguire servizi o lavori, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli, valutando di comune
accordo con l’Appaltante i relativi prezzi.

L’Appaltatore non potrà introdurre variazioni  alla prestazione assunta senza avere ricevuto specifico ordine
scritto dall’Appaltante.
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CAPO 3) DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I certificati di pagamento saranno emessi entro 30 giorni dalla fine del mese in questione per il servizio di
gestione  e,  sempre  entro  30  giorni,  dalla  data  di  ciascun  Stato  di  Avanzamento  Lavori  per  i  lavori  di
adeguamento/miglioria.

I corrispettivi verranno liquidati su presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore, che potrà essere
emessa solo a seguito della redazione del certificato di pagamento.

Le fatture verranno liquidate esclusivamente nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) richiesto, all’emissione del S.A.L., dall’Appaltante direttamente allo Sportello Unico Previdenziale,
risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale documento, l’Appaltante potrà sospendere i pagamenti
all’Appaltatore. In tal caso è fatta salva per l’Appaltante anche la facoltà di risolvere il contratto.

Il pagamento delle fatture di cui sopra avverrà a 30 giorni fine mese dalla data della fattura e sarà effettuato al
netto  della  ritenuta  di  legge  dello  0,50% sull’importo  del  certificato,  a  garanzia  dell'osservanza,  da  parte
dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate ed infruttifere e verranno restituite entro 30 giorni dall’avvenuto
pagamento.

L’Appaltatore  e  l’Appaltante  si  obbligano  al  rispetto  della  normativa  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In  particolare,  i  pagamenti  verranno  effettuati  dall’Appaltante  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario  o
postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l’Appaltatore dovrà comunicare all’Appaltante.
Pertanto,  l’Appaltatore  dovrà  trasmettere  all’Appaltante  gli  estremi  del  conto  corrente  bancario  o  postale
dedicato all’appalto stesso (indicazione codice IBAN), nonchè le generalità (nome, cognome e numero di codice
fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

L’Appaltatore è tenuto all’atto dell’emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il
conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.

Si  specifica  altresì  che anche i  pagamenti  nei  confronti  dei  subappaltatori  e  subfornitori,  a  pena di  nullità
assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall’Appaltatore tramite bonifico bancario o
postale avvalendosi, anche in questo caso, di conti correnti dedicati.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi offerti dall’Appaltatore rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale. In caso di rinnovo
del servizio essi verranno aggiornati come previsto dalle vigenti normative.

I prezzi contrattuali devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare le prestazioni compiute a
perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione degli interventi, sia per
quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, custodia in magazzino o altro, sia per quanto si riferisce a lavori
provvisionali, all’allestimento dei cantieri ed ai mezzi d'opera. 

I prezzi si  intendono accettati  a proprio rischio dall’Appaltatore che, secondo proprie valutazioni,  esami  ed
accertamenti sui luoghi li ha giudicati, singolarmente e nel loro complesso, convenienti e tali  da consentire
l’offerta. 
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CAPO 4) CAUZIONI E GARANZIE E ASSICURAZIONI

ART. 19 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma del contratto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una garanzia fidejussoria pari
al 10% dell’importo contrattuale annuo netto. La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento
ostativo alla sottoscrizione del contratto e determina la revoca dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’Appaltante. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
s.m.i..

La sottoscrizione del contratto e quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione all’Appaltante della
sopraccitata garanzia fidejussoria.

La cauzione provvisoria presentata dall'Appaltatore in sede di gara è svincolata al momento della sottoscrizione
del contratto stesso.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti
percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’importo della cauzione
sarà equivalente al 20% dell’importo contrattuale oltre all’incremento dello stesso di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

La garanzia di cui sopra potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa accesa con
primaria  compagnia  di  assicurazioni,  autorizzata  alla  copertura  dei  rischi  ai  quali  si  riferisce  l'obbligo  di
assicurare.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore ex
at. 1944 C.C. e della decadenza ex at. 1957, comma 2 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta dell’Appaltante; la garanzia dovrà permanere fino a tre mesi dalla data di scadenza del servizio
risultante  dal  relativo  certificato;  dopo  tale  termine,  la  garanzia  si  intende  svincolata  ed  estinta  di  diritto,
automaticamente  e  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali;  in  caso  di  diversa  comunicazione  da  parte
dell’Appaltante, l'Appaltatore è tenuto ad adeguare la data di scadenza della fidejussione.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva
comunque la risarcibilità del maggior danno.

L’Appaltante avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l’eventuale spesa sostenuta per il completamento delle
prestazioni  nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  disposta  in  danno  dell’Appaltatore;  l’Appaltante  avrà
ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore
per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
in cantiere. 

L’Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in
tutto  o  in  parte;  in  caso  di  inottemperanza,  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da
corrispondere all’Appaltatore stesso.

ART. 20 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone
in conseguenza dell'esecuzione del servizio, dei lavori o per altre cause contingenti. Dovrà stipulare e mantenere
operanti, per tutto il periodo di durata dell’Appalto (ovvero, dalla data di sottoscrizione del Contratto e fino al
termine dello stesso), come minimo, le sotto indicate coperture assicurative: 
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A) Assicurazioni obbligatorie per legge e/o espressamente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro
verso i propri dipendenti e/o prestatori di lavoro in genere. 

B)Assicurazione della responsabilità civile verso i propri dipendenti e/o prestatori di lavoro in genere (RCO),
con un massimale per persona non inferiore a Euro 1.500.000,00. 

C) Assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT), con un massimale per evento non
inferiore ad Euro 1.500.000,00. La Polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

1. Opererà a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi alle attività svolte in ordine al Contratto  in
esame a primo rischio rispetto alla copertura prevista dalla Sezione II della polizza CAR (Construction All Risk)
più oltre precisata. 

2. Nella definizione di Terzi, tra gli altri, deve essere considerata l’Appaltante ed il suo personale, le società ad
essa  associate,  affiliate,  collegate controllate  ed il  loro personale,  tutti  coloro i  quali,  a  vario titolo,  hanno
accesso  ai  luoghi  ove  vengono  espletate  le  attività  inerenti  l'appalto  (i.e.  i  Clienti,  gli  altri  Fornitori
dell’Appaltante e/o Imprese che operano per l’Appaltante, ecc). 

3. La polizza dovrà contenere una clausola con la rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto
di rivalsa nei confronti dell’Appaltante e delle società ad essa associate, affiliate, collegate controllate e del loro
personale.

4. Copertura dei pregiudizi economici subiti dall’Appaltante o, più in generale, da terzi in genere in relazione a
interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, ecc. anche
se non in conseguenza di un danno da lesione e/o danno materiale. 

D)Assicurazione CAR (Construction All Risk) "Tutti i rischi della costruzione" per tutti i rischi di cantiere
contro  perdite  e/o  danni  alle  opere  in  costruzione  durante  le  operazioni  di  progettazione,  costruzione,
montaggio, collaudo e messa in funzione delle opere oggetto del Contratto in esame. 

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

1. Il Contraente di polizza sarà l’Appaltatore;

2. Il Contraente, l’Appaltante, gli appaltatori, i subappaltatori, la direzione lavori, i progettisti, i fornitori ed in
genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione delle opere compari ranno nel contratto assicurativo
tutti come "Assicurati" in base alle clausola per conto di chi spetta  e,  ai  fini  della  Responsabilità  Civile,
come terzi tra loro (RC incrociata) senza rivalsa. 

3. Oggetto della copertura assicurativa: tutti i rischi connessi alle attività previste nel contratto di appalto. 

4. Il periodo di copertura dovrà iniziare dalla data di inizio del servizio e terminare con la fine dello stesso. 

5. Somme assicurate: 

Partita 1 (Opere) = valore totale annuo presunto dei lavori 

Partita 2 (Opere preesistenti) = 500.000 € 

Partita 3 (Demolizioni e sgomberi) = 50.000 € 

Partita  4  (Macchinari,  baraccamenti,  ecc)  =  sarà  cura  dell’Appaltatore  valutare  l'opportunità  di  attivare
l’operatività di tale garanzia 

6. La polizza verrà estesa, inoltre, alla sezione II "Responsabilità Civile verso Terzi", operante in differenza di
limiti e di condizioni rispetto alle polizze stipulate da ogni singolo partecipante alla realizzazione delle opere.
Massimale della Sezione II non inferiore a 500.000 Euro. 

7. La polizza conterrà una clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione rinuncia espressamente
a qualunque azione di rivalsa nei confronti dell’Appaltante, dei Fornitori e di  quanti,  più  in  generale,
compariranno come assicurati di polizza. 

8. Copertura dei danni a condutture ed impianti sotterranei. 

9.  Copertura  dei  danni  derivanti  da  interruzioni  e/o  sospensioni  totali  o  parziali  di  attività  industriali,
commerciali, artigianali, agricole, ecc. 
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L’Appaltatore dovrà consegnare all’Appaltante, almeno 20 giorni naturali  e consecutivi  prima della relativa
decorrenza  o  dall'inizio  di  ogni  nuova  annualità  assicurativa,  copia  delle  polizze  e/o  dichiarazione  emessa
dall’assicuratore attestante l’esistenza e la validità delle coperture di cui al presente articolo.

L’Appaltatore dovrà comunicare all’Appaltante la cancellazione o la modifica delle polizze entro 30 giorni dalla
data  in  cui  le  stesse  possano avere  effetto.  In  ogni  caso,  ogni  modifica  ai  contratti  di  polizza,  successiva
all’approvazione dell’Appaltante, dovrà essere preventivamente approvata e concordata con l’Appaltante.

La mancata  stipulazione,  ovvero l’inefficacia  originaria  o  sopravvenuta  delle  polizze assicurative costituirà
grave inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto.

In caso di costituzione di R.T.I, (o  di  consorzio  di  Imprese,  ai  sensi  dell’art.  2602  del  C.C.)  L’Impresa
Mandataria (o il Consorzio) estenderà le garanzie di responsabilità RCT/O anche per le attività delle Mandanti o
delle  Consorziate,  oppure,  le  Mandanti  o  le  Consorziate  dovranno  esibire  proprie  polizze  RCT/O  con  le
modalità e alle condizioni sopra riportate. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di
Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa RCT/O dell’Appaltatore dovrà essere estesa al subappaltatore e/o
fornitore. L’Appaltatore si obbliga a richiedere medesime garanzie assicurative di cui sopra ai suoi fornitori e/o
sub-appaltatori e a tutti  quei soggetti  di cui dovesse eventualmente avvalersi per la buona esecuzione delle
attività previste dal contratto di appalto. Sarà cura dell’Appaltatore dare avvenuta contezza documentale dei
succitati adempimenti all’Appaltante.

Indipendentemente dalla stipula delle coperture assicurative di cui sopra, rimane in ogni caso impregiudicata
ogni azione o diritto dell’Appaltante verso l’Appaltatore per i danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle
sue attività  all’Appaltante  ai  dipendenti  e  consulenti  dell’Appaltante,  anche per  fatto  doloso o colposo del
proprio personale,  dei  suoi  collaboratori  e dei  suoi  ausiliari  in genere e di  chiunque egli  si  avvalga per la
realizzazione delle prestazioni. 

L’Appaltatore non avvierà alcun intervento fino a che tutte le assicurazioni di cui sopra non siano state stipulate
ed approvate dall’Appaltante. 

In  caso  di  danni  arrecati  ad  impianti/opere  aziendali,  l’Appaltante  provvederà  comunque  a  trattenere  sugli
importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni
prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque,  a suo
insindacabile giudizio, l’Appaltante potrà invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni
causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi, anche eseguiti da altre imprese di fiducia,
riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa all’Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna
del servizio e dei lavori. 

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna del servizio e cesseranno 3
mesi dopo la scadenza dello stesso.
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CAPO 5) TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PENALI

ART. 21 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO

L’Appaltatore  dovrà,  al  fine  di  poter  ricevere  la  prima  consegna  del  servizio,  comunicare,  per  iscritto,
all’Appaltante, entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, il nominativo ed il recapito telefonico del
RC che  dovrà  essere  un  tecnico  professionalmente  qualificato  in  conformità  alla  normativa  vigente.  Tale
comunicazione dovrà essere controfirmata dall'interessato per accettazione.

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna del servizio è facoltà dell’Appaltante
procedere  alla  risoluzione  del  contratto.  Per  l'affidamento  del  servizio,  l’Appaltatore  dovrà  accettarlo
formalmente per iscritto entro 4 (quattro) giorni naturali dalla comunicazione dell’Appaltante tramite apposito
modulo di affidamento restituendolo debitamente sottoscritto per accettazione e formulare contestualmente il
programma dei lavori con le indicazioni delle maestranze e dei mezzi. 

L'accettazione del programma di impegno (anche trasmesso per fax) ha valore di consegna, dalla quale verranno
computati i tempi di realizzazione, anche ai fini delle applicazioni delle eventuali penali.

ART. 22 - PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E TEMPI UTILI

L’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà più opportuno, al fine di eseguirli
perfettamente secondo i termini  contrattuali  e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni
tecniche contenute nella documentazione di gara e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

L’Appaltante  verificherà  l’esecuzione  delle  attività  oggetto  del  presente  capitolato  e,  qualora  riscontrasse
deficienze o inadempienze da parte dell’Appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture
ed  eventualmente  di  risolvere  il  contratto  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  termini  previsti  negli  articoli
precedenti.

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell’esecuzione delle prestazioni, saranno a
carico dell’Appaltatore che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose
dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio e dei lavori. I materiali occorrenti per l’esecuzione delle
attività  saranno forniti  dall’Appaltatore.  Resta  inteso che l’Appaltante,  si  riserva la  facoltà  di  richiedere  la
sostituzione di  quei  prodotti  che si  riscontrassero qualitativamente  non soddisfacenti,  nocivi  o  dannosi  per
l'ambiente alle persone e alle cose, nonchè la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle
vigenti norme in materia di sicurezza. 

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di
automezzi e attrezzature, che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche. 

ART. 23 - SOSPENSIONI E PROROGHE

In caso di comprovate motivazioni, l’Appaltatore potrà chiedere all’Appaltante la momentanea sospensione dei
lavori e/o proroghe del tempo utile per l’esecuzione delle stesse.

L’Appaltante, fatte le opportune verifiche, concederà o meno, a suo insindacabile giudizio, le sospensioni e/o
proroghe richieste dall’Appaltatore.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa:

 alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti;

 alla previdenza per i lavoratori impiegati;
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 alla protezione ambientale.

L’Appaltante consegnerà specifica documentazione inerente le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti di
lavoro in cui dovrà essere svolto il servizio, nonchè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le misure di tutela
da adottare nel corso delle singole lavorazioni al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
interessati e dei terzi.

L’RC sarà anche responsabile del rispetto e dell’adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul
lavoro  a  salvaguardia  del  personale  incaricato  dall’Appaltatore  per  l’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto
dell’appalto.

Nel rispetto dei principi di cooperazione e coordinamento, ai sensi dell’art. 26 del Decr. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
l’RC deve partecipare alle riunioni indette dall’Appaltante.

La firma del verbale di Riunione di coordinamento e cooperazione è impegnativa per l’Appaltatore.

L’RT potrà in ogni momento, nel corso dell’esecuzione del contratto, verificare il rispetto della normativa sulla
sicurezza  da  parte  del  personale  dell’Appaltatore,  con  particolare  riferimento  al  corretto  utilizzo  delle
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali (DPI).

Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l’Appaltatore è tenuto a verificare che il
personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni. 

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l’Appaltatore è
altresì tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla
sicurezza  e  degli  obblighi  contrattuali  limitatamente  all’attività  subappaltata  e  a  promuovere  il  loro
coordinamento.

ART. 25 - PENALI

Le penali sono riportate nel CSA-NT.
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CAPO 6) VERIFICHE ED ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 26 - CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA

Il  deperimento delle installazioni,  dei  mezzi  d'opera e degli  attrezzi  di  proprietà dell’Appaltatore,  compresi
danni  o  rotture  dovute  a  qualsiasi  causa,  accidentale  o  provocata  da  terzi,  saranno  a  completo  carico
dell’Appaltatore stesso.

I materiali occorrenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto saranno di fornitura dell’Appaltatore,
secondo quanto disposto nel CSA-NT.

L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero di quei materiali che risultassero di natura
delicata e/o deteriorabile.

L’Appaltatore  è  ritenuto  responsabile  della  perfetta  custodia  e  conservazione  del  materiale  ricevuto,  o  dei
materiali risultanti da demolizioni o sostituzioni di impianti esistenti.

ART. 27 - ACCETTAZIONE,  QUALITÀ  E  IMPIEGO  DEI  MATERIALI  FORNITI
DALL’APPALTATORE 

I materiali, le apparecchiature e le costruzioni realizzate, dovranno corrispondere alle prescrizioni del CSA-NT,
essere della migliore qualità e ottenere l’esplicita e preventiva accettazione da parte dell’Appaltante.

L’Appaltante  potrà  sempre  rifiutare  quei  materiali  e  quelle  apparecchiature  che  risultassero  deperiti  prima
dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi e comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono
destinati. 

In tal caso l’Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere. 

Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dall’Appaltante, questo potrà provvedervi
direttamente a spese dell’Appaltatore medesimo,  a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse
derivargli per effetto della rimozione. 

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità
richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

L’Appaltante potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà necessarie per
stabilire  l’idoneità  dei  materiali  e  delle  apparecchiature.  Le  spese  relative,  qualora  i  materiali  e  le
apparecchiature risultassero non conformi, saranno a carico dell’Appaltatore.

ART. 28 - VERIFICA DEGLI INTERVENTI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI 

L’Appaltante potrà fare eseguire tanto in corso d'opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento sugli
interventi eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell’Appaltatore, qualora gli interventi risultassero non
conformi a quanto previsto dalla documentazione di gara.

In particolare l’Appaltante ha il compito di: 

 impartire,  tramite  appositi  "disposizioni  di  servizio"  le  necessarie  istruzioni  e  prescrizioni  tecniche
all’Appaltatore;

 controllare,  durante  l'esecuzione  delle  attività,  la  piena  rispondenza  dell’operato  dell’Appaltatore  alle
disposizioni previste dalla documentazione di gara;

 vigilare sulla qualità delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore e accertarne la conformità alle buone regole
d'arte;

 ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa delle attività.
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L’Appaltante ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di
intervento in  cui  opera  l’Appaltatore  e  ai  documenti  che  attestino  la  corretta  gestione  ambientale  da parte
dell’Appaltatore stesso per effettuare i controlli ritenuti necessari. 

Tutte le incombenze relative alla gestione dell’appalto e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme
sulla  sicurezza  e  di  quanto  previsto  dal  Piano  di  Sicurezza  presentato  dall’Appaltatore  sono  di  esclusiva
competenza e responsabilità dell’Appaltatore stesso.

L'esito positivo di una verifica non esimerà l’Appaltatore dalle responsabilità conseguenti a vizi occulti. 

Qualora  l’Appaltatore  non  ottemperasse  agli  ordini  ricevuti,  l’Appaltante  procederà  direttamente  o  tramite
un'altra  Impresa,  alla  demolizione  e  al  rifacimento  dell’opera  e  la  spesa  relativa  sarà  a  totale  carico
dell’Appaltatore. 

ART. 29 - TERMINI DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI E VERIFICHE PROVVISORIE

Entro i termini fissati nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà effettuare le prestazioni previste.

L’Appaltante può effettuare, come detto, verifiche provvisorie, in corso d’opera, della corretta esecuzione delle
prestazioni.

Tali verifiche provvisorie non sollevano l’Appaltatore dalle responsabilità per difetti di costruzione, della cattiva
qualità dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni che venissero
successivamente riscontrate durante le verifiche definitive.

L’Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere
lo svolgimento  delle  verifiche provvisorie  e  definitive,  alla  fornitura  delle  macchine,  degli  strumenti,  delle
apparecchiature, nonchè del personale secondo le richieste dell’Appaltante.
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CAPO 7) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 30 - RESPONSABILITÀ E PAGAMENTI

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio gli interventi compresi nel contratto.

Per opere speciali o specialistiche, ovvero a fronte di esigenze emerse in corso d’opera, l’Appaltatore ha la
facoltà di chiedere il subappalto, che l’Appaltante autorizzerà nei limiti di legge.

L’affidamento in subappalto deve essere sempre e comunque autorizzato dall’Appaltante ed è subordinato al
rispetto:

 delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/16, tenendo presente che la quota subappaltabile della
categoria prevalente non può essere superiore al 30%;

 della  vigente  normativa  di  legge,  con  particolare  riferimento  alle  disposizioni  dell’art.  105 del  D.  Lgs.
50/2016, del D. Lgs. 81/2008, come integrato dal D. Lgs. 106/2009 (tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro), di quelle in materia di requisiti tecnico professionali ed organizzativi  (tra cui D.P.R.
177 del 14/09/2011);

 delle ulteriori prescrizioni derivanti dai documenti che formano parte integrante del contratto d’appalto quali,
in via esemplificativa, il bando di gara, il disciplinare, il presente CSA-NA e il CSA-NT.

Si ricorda che i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle aziende a qualsiasi
titolo interessate al servizio, devono contenere, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale le parti si
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010.

I subcontratti dovranno inoltre contenere una clausola risolutiva espressa che consenta, ai sensi dell’art. 1456
del C.C., l’automatica risoluzione del vincolo contrattuale nel caso in cui pervenga all’Appaltante informativa
interdittiva prefettizia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 252/1998 in materia di informazioni antimafia.

L’eventuale autorizzazione al contratto di subappalto che dovesse intervenire in seguito al decorrere dei termini
previsti dall’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 non potrà, in ogni caso, costituire motivo per dare inizio
alle prestazioni da parte dell’azienda subappaltatrice il cui ingresso nei cantieri resta subordinato:

 alla verifica degli adempimenti previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
quelli nei confronti degli enti previdenziale ed assicurativi;

 alla esplicita e formale autorizzazione dell’Appaltante.

Il  subappaltatore,  tramite  l’Appaltatore,  deve trasmettere all’Appaltante prima dell'inizio degli  interventi,  la
documentazione  dell'avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  cassa  edile,  assicurativi  ed
antinfortunistici,  nonché  copia  del  piano di  sicurezza.  Il  subappaltatore,  tramite  l’Appaltatore,  deve  altresì
trasmettere all’Appaltante, con cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei
confronti dei propri dipendenti, del trattamento economico-normativo stabilito dal contratto collettivo per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il subappaltatore, tramite l’Appaltatore, è tenuto a presentare, ad
ogni richiesta dell’Appaltante il libro matricola ed il libro paga, per le verifiche di cui sopra.

In caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, l’Appaltante procederà alla sospensione
dei pagamenti per un ammontare corrispondente, fino alla definizione della questione, senza che l’Appaltatore
ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per interessi, rivalutazione o indennizzi di sorta.

Per quanto concerne i piani di sicurezza, l’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato da essa stessa. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. L’RC è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le aziende impegnate
nell'esecuzione degli interventi.
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L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'autorizzazione da parte dell’Appaltante non comporta, comunque, alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri
contrattuali dell’Appaltatore che rimane l'unico ed il solo responsabile, nei confronti dell’Appaltante e di terzi,
per quanto attiene all'espletamento dell'intero appalto e non potrà mai chiamare in causa le eventuali imprese
subappaltatrici per essere sollevata dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal presente capitolato.

L’Appaltante  si  riserva  il  pieno  diritto  di  verificare  che  l’impresa  subappaltatrice  abbia  un’organizzazione
adeguata, tanto come numero di personale che come macchinari a disposizione, in relazione agli altri eventuali
contratti in essere dell’Appaltatore ed agli obblighi della stessa.

Qualora,  ad  insindacabile  giudizio  dell’Appaltante,  l’azienda  subappaltatrice  non  garantisse  una  adeguata
organizzazione, sarà pieno diritto dell’Appaltante stesso rifiutare la relativa autorizzazione al subappalto, senza
che per questo l’Appaltatore possa accampare alcuna pretesa per interessi od indennizzi di sorta.
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CAPO 8) PERSONALE E MEZZI ED ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE

ART. 31 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Il  personale che esegue attualmente il servizio di gestione oggetto della presente gara, dovrà essere assunto
dall’Appaltatore, agli stessi patti e condizioni vigenti.

Il personale che l’Appaltatore destinerà al servizio ed ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità
e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste.

L’Appaltatore dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al
fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore sarà responsabile del comportamento di
tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di
comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente. 

La  manodopera  da  impiegare  nell'esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  dell'appalto  dovrà  essere  capace  ed
idonea  alle  prestazioni  per  le  quali  viene  impiegata,  essere  provvista  di  tutte  le  attrezzature  necessarie
all'esecuzione delle prestazioni e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuati ai fini della sicurezza e
igiene sul lavoro.

La mano d'opera  per  i  processi  speciali  (interventi  su cabine elettriche BT e MT realizzazione di  impianti
elettrici nuovi ed interventi su impianti elettrici esistenti) dovrà essere opportunamente qualificata secondo la
normativa applicabile in materia.

La manodopera impiegata nelle lavorazioni da eseguirsi nei c.d. "ambienti sospetti di inquinamento" di cui agli
articoli  66 e 121 del  D.Lgs 81/08 e s.m.i.  e negli  "ambienti  confinati" di  cui  all'Allegato IV, punto 3,  del
medesimo decreto legislativo dovrà essere opportunamente qualificata secondo le prescrizioni contenute nel
D.P.R. 177 del 2011.

Per ognuna delle attività previste nel presente capitolato, l’Appaltatore sarà tenuto a specificare nel Piano delle
Misure di Sicurezza, il numero degli addetti e la loro qualifica per le singole operazioni, nonchè l'attrezzatura, e
i dispositivi di protezione individuali e collettivi necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.

L’Appaltante  avrà  diritto  di  richiedere  l'allontanamento  delle  persone  addette  alle  prestazioni  in  caso  di
comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonchè
con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltante si riserva la facoltà di sospendere gli interventi
quando l’Appaltatore non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, i costi per la mancata produttività delle
squadre  dell’Appaltatore  e  gli  eventuali  danni  conseguenti  ai  ritardi  di  cui  sopra  saranno  a  carico
dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a:

 comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nelle prestazioni;

 comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;

 comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

 comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L’Appaltatore,  relativamente  al  personale  impiegato  nell'esecuzione  delle  attività,  inclusi  gli  eventuali  soci
lavoratori:

 dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali applicati;

 dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e
dai contrati collettivi;
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 dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.12/3/1999, n. 68;

 dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi
durante l'esecuzione delle prestazioni e alle misure di protezione e prevenzione da adottare; 

 dovrà provvedere a formare ed informare il  personale relativamente agli  aspetti  ambientali  che verranno
comunicati dall’Appaltante;

 dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto
nei confronti dell'utenza e/o del personale dell’Appaltante;

 dovrà munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell’abbigliamento
adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., corredata di fotografia.

In  caso  di  inottemperanza  da  parte  dell’Appaltatore  agli  obblighi  previdenziali,  assicurativi  e  contributivi
segnalati dai competenti organismi di controllo, l’Appaltante comunica all’Appaltatore stesso quanto riscontrato
e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se le prestazioni sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono già ultimate destinando le somme cosi
accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i competenti organismi
ispettivi e di controllo che hanno segnalato l'irregolarità che ha originato le trattenute, non attestino che dette
irregolarità sono state sanate. Qualora gli importi così trattenuti non risultino in grado di coprire l'intero debito
dell’Appaltatore, l’Appaltante si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di
garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltante è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Appaltatore ed il personale impiegato
nell'esecuzione dei lavori. Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146.

ART. 32 - MEZZI E ATTREZZATURE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltante  si  riserva  di  verificare  l’idoneità  dei  mezzi  e  delle  attrezzature  al  momento  dell'inizio  delle
prestazioni, rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attività, in
particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti
norme in materia di sicurezza e inquinamento. 

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale. 

Le attrezzature ed i mezzi da impiegare per l'esecuzione degli interventi devono essere rispondenti alle norme di
legge  e  di  sicurezza,  nonchè  essere  adeguati  per  numero  e  caratteristiche  all'importanza  degli  interventi
medesimi per consentire il rispetto dei termini contrattuali. 

Gli automezzi impiegati per l'esecuzione delle attività dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed
estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge.
Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell’Appaltatore. I
lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

L’Appaltante si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere od escludere dalle prestazioni automezzi,
mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle
normative  in  vigore,  soprattutto  in  materia  ambientale  e  sicurezza,  mediante  comunicazione  scritta.  Detti
automezzi,  mezzi  d'opera,  e attrezzature,  potranno riprendere le attività solo dopo il  ripristino e la verifica
dell’Appaltante.
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CAPO 9) ALTRE PRESCRIZIONI IN MERITO ALL’APPALTO

ART. 33 - RISERVATEZZA

L’Appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di
progetto forniti dall’Appaltante. L’Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui
luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dell’esecuzione del servizio, salvo esplicito
benestare dell’Appaltante. 

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 34 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l’Appaltatore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno
essere presentati all’Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

Fatta salva l’applicazione dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/ 2016, tutte le controversie che dovessero insorgere tra
le parti per l’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra
le parti stesse. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di
Ragusa.

ART. 36 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 37 - PRIVACY

L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.
n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. 

Qualora la natura delle prestazioni assegnate comporti l'accesso a dati personali dei quali l’Appaltante è titolare
del trattamento, verrà effettuata la "nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lett. g) e art. 29 del citato D. Lgs. n. 196/2003 e l’Appaltatore avrà l'obbligo di adottare
tutte le misure di sicurezza necessarie alla protezione dei dati personali connessi all'oggetto dell’appalto. 

ART. 38 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e
riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente CSA-
NA saranno da esso riconosciute  idonee al  raggiungimento  di  tali  scopi  e  pertanto la  loro osservanza non
limiterà né ridurrà la sua responsabilità.

La presenza sul luogo degli interventi del personale dell’Appaltante, sia esso di direzione o di sorveglianza,
l'eventuale approvazione di  opere,  disegni  e calcoli  e l'accettazione di  materiale  da parte  dello  stesso,  non
limiteranno  nè  ridurranno  la  piena  e  incondizionata  responsabilità  dell’Appaltatore  ai  fini  della  perfetta
esecuzione dell'opera.
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ART. 39 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa, a quelli precedentemente indicati ed a quelli prescritti dalla
documentazione di gara, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti: 

 eseguire  le  prestazioni  oggetto  dell’appalto  in  nome  proprio  con  organizzazione  dei  mezzi  e  del
personale necessari e con gestione a proprio rischio, con l’obbligo di eseguire in qualsiasi momento opere
urgenti od impreviste, compresi eventuali trasporti o trasferimenti di personale aggiuntivo, che si rendessero 

necessari secondo le indicazioni fornite dall’Appaltante;

 l’obbligo di condurre le proprie attività in armonia con le esigenze di eventuali altre imprese presenti
in cantiere,  senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale dei
lavori. Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti l’Appaltatore potrà
avanzare  richiesta  di  compenso  all’Appaltante  oltre  a  quanto  già  previsto  nella  documentazione  sulla
sicurezza;

 riconoscere  all’Appaltante  la  facoltà  di  sospendere  gli  interventi,  anche  parzialmente  o
temporaneamente,  per  consentire  l’esecuzione  di  lavori  di  propria  pertinenza,  computando  i  relativi
compensi od indennizzi;

 tutte le spese per gli attrezzi e le opere provvisionali in genere occorrenti all’esecuzione piena e perfetta
degli interventi;

 tutte le spese per la segnaletica di legge necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;

 la fornitura, l’installazione e il mantenimento nei luoghi dove verranno eseguiti gli interventi, dei cartelli di
segnalazione delle attività di cantiere, conformemente alle norme in vigore;

 lo smontaggio dei cantieri e lo sgombro, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui,
detriti, ecc…;

 la richiesta e l’ottenimento dei permessi per uso delle discariche, e gli oneri conseguenti al conferimento alle
stesse dei materiali da smaltire a rifiuto;

 la fornitura di manodopera, strumenti e mezzi per l’organizzazione degli interventi e per la loro misurazione;

 impiego di materiali e mezzi d'opera di qualsiasi genere, per dare il lavoro compiuto a regola d'arte;

 le  spese  per  la  riparazione  di  eventuali  guasti  che,  da  propri  mezzi  ed  operai  o  per  non  corretta
esecuzione,  fossero  arrecati  ad  opere,  manufatti,  condutture  e  cavi  sotterranei  ed  aerei,  nel  periodo  di
esecuzione dell’intervento, nonchè il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando
in tal modo l’Appaltante da ogni possibile addebito;

 il  ripristino  allo  stato  preesistente  delle  aree  di  qualsiasi  tipo,  di  proprietà  dell’Appaltante  o  di  terzi,
pubbliche e private;

 il risarcimento dei danni prodotti agli impianti ed edifici dell’Appaltante in dipendenza degli interventi, che
potessero derivare dalla condotta omissiva dei dipendenti;

 ogni più ampia responsabilità civile o penale per eventuali infrazioni e danni; 

 consentire il libero accesso all’RT, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previste dal capitolato, o la ripresa di fotografie, delle opere in corso nelle varie fasi;

 la fornitura, entro 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione delle prestazioni, delle dichiarazioni di regolarità e/o
conformità relativamente agli impianti eseguiti;

 l’obbligo di  eseguire,  su ordine dell’Appaltante,  la  demolizione e  il  rifacimento  a proprie  spese di
quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali e alle buone regole dell’arte, restando salvo il
diritto dell’Appaltante al risarcimento di eventuali danni; 

 l’obbligo di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini dell’Appaltante, relativamente al modo
di esecuzione degli interventi ed alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà
dell’Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve;
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 gli  oneri  inerenti  ogni  e  qualsiasi  misura,  predisposizione,  accorgimento  e  indicazione  in  merito  alla
prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene sul lavoro da attuare nei singoli cantieri, dovendo l’lmpresa
attenersi  sempre  a  tutte  le  norme  di  legge  e  contrattuali  che  regolano  la  materia,  atte  a  prevenire  il
manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro
salute;

 l’obbligo di predisporre, su indicazioni dell’Appaltante, l'elenco dei dipendenti dell’Appaltatore o eventuali
subappaltatori, impiegati nel cantiere;

 l’obbligo  di  fornire  prima  dell'inizio  delle  attività,  da  aggiornarsi  periodicamente,  all’Appaltante
l’elenco dei dipendenti complessivamente impiegati nei cantieri, comprendente la qualifica di impiego;

 l’obbligo dell’assicurazione degli  operai  contro gli  infortuni  sul  lavoro,  la  disoccupazione,  l’invalidità e
vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali nella misura ed in conformità alle leggi e regolamenti
vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;

 il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’orario, i turni, il riposo festivo e notturno ed i versamenti dei
vari contributi sindacali assicurativi, ecc…;

 il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;

 l’attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l’oggetto del
presente capitolato e, se Cooperative, anche nei confronti dei Soci, delle condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di offerta, alla categoria e nelle
località  in  cui  si  svolgono le  prestazioni,  nonchè  le  condizioni  risultanti  dalle  successive  modifiche  ed
integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga
successivamente stipulato;

 l’obbligo di continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
a loro sostituzione;

 i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse;

 l’obbligo di provvedere alla manodopera, ai materiali e ai mezzi d'opera che siano eventualmente  richiesti
ed indicati dall’Appaltante per essere impiegati in prestazioni da eseguirsi in economia;

 tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto quali la stesura dei documenti in originale e copie, le imposte
di bollo, registro ed ogni altro onere relativo agli atti contabili ed amministrativi tenuti dall’Appaltante: le
spese postali e telegrafiche, le spese di notifica, i diritti di segreteria e simili; 

 in applicazione dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore deve munire il proprio
personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come meglio specificate all'art. 31.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve
contenere anche l’indicazione dell’Appaltante.

L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Appaltante dell'osservanza delle norme specificate nei punti
sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei
casi  nei  quali  il  contratto  collettivo  non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il  subappalto  sia
autorizzato non esimerà l’Appaltatore dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti
dell’Appaltante.

L’Appaltatore  nello  stabilire  i  prezzi  in  sede  di  offerta  dovrà  considerare  gli  oneri,  gli  obblighi  e  le
responsabilità di cui al presente articolo ed in particolare quelli derivanti dalla sicurezza e pertanto esso non
potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.
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