CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO
NOTO - ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO
Stazione Appaltante: Comune di Scicli
1° VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CENTRALIZZATO DELLA
RETE FOGNARIA, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI SAMPIERI, CAVA
D’ALIGA, BRUCA EST E OVEST, MICENCI, DONNALUCATA, PLAYA GRANDE,
VIA PIO LA TORRE E VIA BRANCATI, CONDOTTA SOTTOMARINA DI
ALLONTANAMENTO REFLUI DEL COMUNE DI SCICLI, PER LA DURATA DI
ANNI 3” - CIG : 6928831C36
(Seduta Pubblica)

L’anno duemiladiciassette, il giorno 22 (ventidue) del mese di marzo alle ore 10:00, presso
il Comune di Modica, sede della Centrale Unica di Committenza, Piazza Principe di Napoli
n° 17.
Sono presenti i Sigg.:
- Ing. Guglielmo Carbone, Presidente di gara;
- Geom. Vincenzo Portelli, Componente (Comune di Scicli);
- Sig. Carmelo Paradiso, Responsabile Ufficio Unico di Committenza, Componente;
- Sig.ra Maria Sabrina Lamari, Segretario verbalizzante.
Si premette quanto segue:
- con determinazione R.G. n°® 1148 del 28 dicembre 2016 ¢ stata indetta una gara d’appalto
con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n® 50/2016, da esperirsi con il criterio
dell’Offerta Economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del
medesimo D.Lgs., per I’affidamento del servizio in epigrafe indicato;
- con il medesimo provvedimento n° 1148/2016 ¢ stata impegnata la somma di € 621.267,10
sul Bilancio Comunale Pluriennale 2016/2018 per finanziare 1’appalto;

- alla pubblicazione della gara si ¢ proceduto come segue: k
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a) il bando di gara ¢ stato pubblicato sulla GUCE in data 2 gennaio 2017,

b) il Bando di gara, gli elaborati progettuali e la documentazione complementare
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Scicli;

c) il bando di gara, gli elaborati progettuali € la documentazione complementare
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Modica, nella Sezione Centrale di
Committenza;

d) D'estratto del bando ¢ stato pubblicato, inoltre, sui quotidiani regionali “Gazzetta del
Sud” e “Giornale di Sicilia” e sui quotidiani nazionali “Italia Oggi” e “Milano
Finanze”. ‘

Tutto cid premesso, la Commissione, come sopra costituita, accerta che entro il termine
previsto nel bando di gara (ore 13:00 del 23 febbraio 2017), sono pervenuti i plichi delle
sotto elencate Ditte:

1) VEOLIA WATER TECNOLOGIES ITALIA S.p.A. — Via Rodoni, 25 — Roncoferraro
(MN) — prot. n°® 9875 del 22 febbraio 2017;

2) ATI. PEGASO Coop. Soc. (capogruppo) / IDRO MECCANICA (mandante) —
rispettivamente Via Falcone, 86 — Ragusa e Via del Pioppo, 104 — Ragusa — prot. n® 10394
del 24 febbraio 2017.

Dopo aver constatato la regolarita e I’integrita dei due plichi pervenuti, procede alla loro
numerazione in base all’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune di Modica,
sede della Centrale di Committenza.

Indi, si inizia con I’apertura della Busta A ed all’esame della documentazione
amministrativa in essa contenuta che risulta regolare per entrambi i concorrenti.

Alle ore 13:00 completato I’esame della predetta documentazione, il Presidente di gara dispone
che, successivamente alla individuazione dei Componenti della Commissione Giudicatrice per
la valutazione delle offerte tecniche, da parte dell’UREGA, Sezione di Ragusa, ai sensi della
Legge Regionale 12 luglio 2011 n°® 12 e ss.mm.ii., sara resa nota la data per il prosieguo

delle operazioni di gara.
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Le Buste “A” vengono inserite nei relativi plichi e gli stessi vengono custoditi nell’armadio
cassaforte in dotazione all’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Modica, ritenuto idoneo a

garantirne la genuinita.

Del che si ¢ fedattq il presente verbale che, letto ed approvato, ¢ sottoscritto come segue:
$ tM\é , Presidente
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, Segretario verbalizzante



