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N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U |Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita’ | Prezzo Un. Importo
OPERE ESTERNE
prospetti
1 | 28 RL.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non
superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il i
rifpla.  13-14
cornicioni - pensiline prospetti
prospetto lato nord
8.85+27.60 36,450 1,000 36,450
prospetto lato est
10.15+0.80423.00+0.80+6.70+8.35 49,800 1,000 49,800
propsetto lato sud
15.65+12.55+3.20+4.8+24.70 60,900 1,000 60,900
prospetto lato ovest
14.55+28.40 42,950 1,000 42,950
propsetto palestra lati interno cortile
18.20+4.80 23,000 1,000 23,000
cornicioni ingresso
3435 6,500 0,600 3.900]
pilastrini lato ovest
2,000 4,300, 1,550 13,330
parete lato nord copo vano scala 2,000 1,950 2.000] 7.800)
parete lato est
6.45+2.0 8.450 8,400/ 70,980
travi coperttura palestra
3,000% 13,650 1,650 67,568
pilastrini fienstra prospetto via V. Veneto
(0.20+0.45+0.45)*5 5,500 7,750 42,625
2,000 1,950 2,000 7.800)
propsetti parte ammalorata
lato nord 42,400/ 1.000| 42,400
lato est
{37.95-6.45) 31,500 1,000 = 31.500
lato est 8,150 1,000] 8.150]
lato ovest 20,450 1,000 20,450
4,000 1,000, 4,000]
14,000\ 1,000] 14,000
6,500 1,000 6,500
prospetto lato sud 3,250 1,000 3,250
21,700 1,000 21,700
2,800 1,000 2.800]
3,400 1,000 3.400]
3,900 1,000] 3.,900]
muretto recinzione ingresso Nord via V. Veneto
7.30+2.0+7.0 16,300 2.300) 37,490
palestra prospetto lato ovest parco giochi
25,000 2,000 50,000
10,000, 0,500 8,100 40,500
SOMMANO m?= 717,143 10,50 7.530,00(
2 |12 1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non
uperiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo ¢
Ea un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda
dditivata con
rif.pla. 13-14
cornicioni-pensilina propsetti cortile
prospetto lato nord
8.85+27.60 36,450 1,000 36,450
prospetto lato est
10.15+0.80+23.00+0.80+6.70+8.35 49,800y 1,000 49,800
propsetto lato sud
15.65+12.55+3.20+4.8+24.70 60,900 1,000 60,900
prospetto lato ovest
14.55+28.40 42950 1,000 42,950
propsetto palestra lati interno cortile
18.20+4.80 23,000 1,000 23,000
cornicioni ingresso
3.043.5 6.500) 0,600 3,900
pilastri lato ovest
2,000 4,300 1,550 13,330
parete lato nord corpo vano scala 2,000 1,950 2,000 7,800
parete lato est
A RIPORTARE 238,130 ?_530,00"
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N. IN.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 238,130 7.530,00(
(6.45+2.00) 8,450 8.400 70,980
travi coperttura palestra
3.000| 13,650 1,650] 67,568
pilastrini finestra copro scala via V. Veneto
(0.45+0.20+0.45)*5 5,500 7,750 42,625
corpo vano scala 2,000 1,950 2,000 7,800,
propsetti parte ammalorata
lato nord 42 400, 1,000 42,400
¥ lato est ’
(37.95-6.45) 31,500 1,000 31,500
lato est 8.150 1,000 8.150
lato ovest 20,450, 1,000 20,450
4,000 1,000 4,000,
14,000, 14,000
6,500 1,000 6,500
prospetto lato sud 3,2508 1,000 3,250,
21,700 1,000 21,700,
2,800 1,000 2.800
3,400 1,000 3,400
3,900 1,000 3,900
muretto recinzione ingresso nord
(7.30+2.00+7.00) 16,300, 2,300 37,490,
palestra prospetto lato ovest parco giochi
25,000, 2,000/ 50,000
10,000 0,500 8,100 40,500
SOMMANO m?=| 717.143 24,90, 17.856.86/
3 |33 pL3.1]
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato pe
ricostituzione della malta copri ferro con conservazione dell
sczione  originaria  mediante:asportazione  della  parte
degradata del
per ogni m
rif.pla. 13-14
cornicioni-pensilina  propsetti cortile
prospetto lato nord
8.85+27.60 36,450, 0,600 21,870
prospetto lato est
10.15+0.80+23.00+0.80+6.70+8.35 49,800 0,600 29,880
propsetto lato sud
15.65+12.55+3.20+4.8+24.70 60,900 0,600 36,540
prospetto lato ovest
14.55+28.40 42,950 0,600] 25,770
propsetto palestra lati interno cortile
18.20+4.80 23,000 0,600 13,800
comicioni ingresso
3435 6,500 0,600 3,900
pilastri
2,000 4,300 0,600, 5,160
travi coperttura palestra
3.000 13,650 1,650 0,600 40,541
pilastrini fienstra prospetto nord via V. Veneto
(0.20+0.45+0.45)*5 5,500 7,750 42,625
2,000 1,950 2,000, 7.800)
palestra prospetto lato ovest parco giochi
25,000 2,000 50,000
10,000 0,500 8,100] 40,500
SOMMANO m®= 318.386, 103,90, 33.080,31
4 | 38 JAPOS
Strato di completamento per esterni su superfici  gid
intonacate, previa pulizia delle superfici esistenti ed
eliminazione di muffe, ecc., con un primo strato di rasatura,|
applicazione di rete in PVC
rif.pla. 14
prospetti
lato nord
27.30+8.55+6.70 42,55 8.40) 357,42
cornicione- pensilina
27.60+8.85 36,45 1.00 36,45
zoccolatura
A dedurre :  (0.95+0.58)/2 0,77 42 40 -32,65
lato est
37.95+0.80+6.45+8.15 53.35 8.40 448,14
cornicione -pensilina
10.15+0.80+23.00+0.80+6.70+8.35 49,80/ 1,00y 49,804
zoccolatura
A RIPORTARE 859.16] 58.467,17




. |[UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. Pag. 3||
N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 859,16/ 58.467.17
(0.95+0.50)/2 0,73 37,935 -27,70
A dedurre : 8.15 0,20 -1,63
lato sud
14.90+12.15+3.2+4.8+24.70 59,75 8.40 501,90
conicione pensilina
15.65+12.55+3.20+4.80+24.70 60,908 1,00 60,90
zoccoletto
A dedurre ; 14,90 0.50 -7.45
A dedurre : 21,70 0.35 -7,60
lato ovest
28.40+14.55 42.95 8,40 360,78
archivio aula magna
8.35+13.75+3.45+2.05 27.60) 4,45 122,82
comicione- pensilina
28.40+14.5543.2+4.8 50,95 1,00 50,95
prospetto palestra interno cortile
18.20+4.80 23,00/ 4,00/ 92,00
A dedurre : vuoto per pieno piano terra/piano primo 30,00 4,45 1,90 -253.65
A dedurre : 3,90 1,904 -7.41
A dedurre : 2,00 1,90¢ -3,80)
ingresso principale lato est
4.25+2.5+3.2+2.50+3.5 15,95 3,60 57,42
6,75 3,200 21,60
muretto recinzione ingresso Nord via V. Veneto
7.30+2.0+7.0 16,30 2,30 37.49
palestra prospetto lato ovest parco giochi
25,00 8,10 202,50
10,00 0,50 8,10 40.50
SOMMANO m? 5 2.098.78 24,69 51.818,88)
5 43 |AP.10
L (Scossalina) - Fornitura e collocazione di scossalina in
lamiera preverniciato di sviluppo non inferiore a cm.35 e fing
la cm.60, compreso accessori per il fissaggio, saldature, opere|
murarie, malta
rif.pla. 13
prospetti
lato nord
cornicione- pensilina
27.60+8.85+6.7+4.6+4.6+6.70 59,05 59,05
pilastrini corpo scala 3,00 1,65 825
lato est
cornicione -pensilina
10.15+0.80+23.00+0.80+6.70 . 41,45 41,45
lato sud
conicione pensilina
15.65+12.55+3.20+4.80+24.70 60,90 60,904
lato ovest
cornicione-pensilina
28.40+14.55 42,95 42,95
archivio aula magna
835 8.35 8.35
proppsetto palestra cortile interno
18.20+4.80 23,00 23.00
SOMMANO m= 243,95 25,10 6.123.15)|
6 W2 |AP.09
- (Profilo in PVC) - Fornitura e posa in opera di gocciolatoio-
Profilo angolare in PVC con rete termosaldata premontata in|
fibra di vetro, resistente agli alcali e raggi U.V. per
esecuzione di
rif.pla. 13
prospetti
lato nord
cornicione- pensilina
27.60+8.85+6.7+4.6+4.6+6.70 59,03 59,035
pilastrini corpo scala 5.00) 1.65 8,25
lato est
cornicione -pensilina
10.15+0.80+23.00+0.80+6.70 41,45 41,45
lato sud
conicione pensilina
15.65+12.55+3.20+4.80+24.70 60,90 60,90
lato ovest
cornicione-pensilina
28.40+14.55 42,95 42,95
archivio aula magna
A RIPORTARE 212,60 116.409,20
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. lmport(;._l
RIPORTO 212,60 116.409,20|f
835 8.35 8.35
proppsetto palestra cortile interno
18.20+4.80 23,00/ 23,00
SOMMANO m= 243,95 10,52 2.566,35
7 129 p1.1.12

Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione di intonaco di
spessore superiore @ cm 3 ¢ fino al rinvenimento della
muratura.- per ogni m2 e per ogni cm di spessore al m2.
rif.pla. 13-14

comicioni - pensiline prospetti

prospetto lato nord

8.85+27.60 36.450 2,000, 1,200 87,480
prospetto lato est
10.15+0.80+23.00+0.80+6.70+8.35 49,800 2,000 1.200 119,520
propsetto lato sud
15.65+12.55+3.20+4.8+24.70 60,9004 2,000, 1,200 146,160,
prospetto lato ovest
14.55+28.40 42,950 2,000 1,200 103,080
propsetto palestra lati interno cortile
18.20+4.80 23,000 2,000 1,200 55,200
cornicioni ingresso
3435 6,500 2,000 0,600 7.800
pilastrini lato ovest

2,000, 4,300 2,000, 1,550 26.660)
parete lato nord copo vano scala 2,000 2,000, 1,950 2,000, 15,600
parete lato est
6.45+2.0 8,450 2,000 8,400 141,960

travi coperttura palestra
3.000 13,650, 1,650 2,000 135,135
pilastrini fienstra prospetto via V. Veneto

(0.20+0.45+0.45)*5 5,500 2,000 7,750 85,250
2,000] 2,000] 1,950 2,000 15,600

propsetti parte ammalorata

lato nord 2,000 42,400 1,000 84,800

lato est

(37.95-6.45) 31.500 2,000f 1,000 63,000

lato est 2,000} 8,150 1,000 16,300,

lato ovest 2,000 20,450 1,000, 40,900
2,000 4,000f 1,000| 8,000]
2,000 14,000 1,000 28,000
2,000 6.500) 1,000 13,000

prospetto lato sud 2,000 3,250 1,000 6.500
2,000 21,700 1,000 43 400
2,000/ 2,800 1,000 5,600
2,000 3,400, 1,000 6,800
2,000 3,900, 1,000 7,800

muretto recinzione ingresso Nord via V., Veneto

7.30+2.0+7.0 16,300 2,000 2,300 74,980

SOMMANO m?= 1.338.525 3,49 4.671.45||
8 | 32 R1.1.26

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi

cornicioni - pensiline prospetti

prospetto lato nord

8.85+27.60 36,450 0,050 1,200 2,187
prospetto lato est
10.15+0.80+23.00+0.80+6.70+8.35 49,800, 0,050 1,200 2,988
propsetto lato sud
15.65+12.55+3.20+4.8+24.70 60,900 0,050 1,200 3,654
prospetto lato ovest
14.55428.40 42,950 0,050 1,200 2,577
propsetto palestra lati interno cortile
18.20+4.80 23,000 0,050 1,200 1,380
cornicioni ingresso
3+3.5 6,500 0,050% 0,600 0,195
pilastrini lato ovest

2.,000] 4.300] 0,050 1.550) 0,667
parete lato nord copo vano scala 2,000, 1,950 2.000 7.800]
parete lato est
6.45+2.0 8.450 0,050 8,400 3,549
travi coperttura palestra

3,000 13,650 1,630 0,050 3.37

pilastrini fienstra prospetto via V. Veneto
A RIPORTARE 28,375 123.647,00)
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo I
RIPORTO 28,375 123.647,00||
(0.20+0.45+0.45)*5 53,5008 0,050% 7,750 2,131
(0.05*2) 0,100 1,950 2,000 0,390]
propsetti parte ammalorata
lato nord 0,050 42 400 1,000 2,120
lato est
(37.95-6.45) 31,500 0,050 1,000 1,575
lato est 0.050f 8,150 1,000 0,408
lato ovest 0,050 20,450, 1,000, 1,023
: 0,050 4,000\ 1,000 0,200
0,050 14,000 1,000 0,700
0,050 6,500 1,000 0,325
prospetto lato sud 0,050% 3,250 1,000 0,163
0,050 21,700 1,000 1,085
0,050 2,800| 1,000 0,140
0,050 3,400, 1,000 0,170
0,050 3,900 1,000 0,195
muretto recinzione ingresso Nord via V. Veneto
7.30+2.0+7.0 16,300/ 0,050 2,300, 1.875
SOMMANO m? = 40,875 24,70 1.009.61
9 |23 pLL51
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli
eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del
imateriale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasportg
la rifiuto.
lesegui
vano cortile interno
3,700, 1,800 2,850 18,981
2,800] 3,100 3,000 26,040
SOMMANO m® = 45,021 295,70 13.312,71
10 | 26 21.1.7
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie,
davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi I3
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di
jallettamento
i rifpla 16
zoccoletto prospetti lato sud
21.70+3.9+6.50+14 46,100 0,250/ 11,525
zoccoletto prospetto lato ovest
20.45+1.50 21,950, 0,250 5488
SOMMANO m?*= 17,013 17,30 204321
11 | 13 [10.1.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualitd
dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate,
[poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali ¢
verticali
rifpla. 16
prospetti lato sud
21.70+3.9+6.50+14 46,100 0,350 16,135
prospetto lato ovest
20.45+1.50 21,950 0,350 7.683
SOMMANO m?S 23,818 96,50 2.298 44
1) Totale prospetti 140.562,08
coperture
12 | 40 |A.P.0O7
- (Guaina) - Rimozione a mano o con idoneo mezzo di guainal
bituminosa su superfici orizzontali, verticali od inclinate,
compreso carico del materiale risulta su cassone di raccolta, il
trasporto a
rif. pla. 11
corpo aula magna-informatica
11,95 20,40 243,78
13,75 3,45 47,44
rifpla 13
travi copertura palestra 3,00 13,00 1,64 63.96]
SOMMANO m?= 355,18 3,35 1.189,85
A RIPORTARE 141.751,93
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N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita’_| Prezzo Un. | Importo |
RIPORTO 141.751,93|
13 |17 [12.1.3 J
[Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guain
prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4|
mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore
a 0,15 kg/m2, posta
rifpla. 11
corpo aula magna-informatica
11,9504 20,400 243,780
13,7504 3,450 47,438
rif. pal. 13
travi copertura palestra 3,000 13,000 1,640 63,960
SOMMANO m?= 355.178 14,00 4.972,49)|
14 | 16 [12.1.1
Fornitura ¢ posa in opera di spianata di malta, in preparazione
del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fing
di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per il
livellamen
rif. pan. 11
corpo aula magna-informatica
11,950 20,400 243,780
13,750 3,450 47,433
SOMMANO m?= 291.21 7,85 2.286,06]
15 | 4 p122
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
cementizio per strutture non armate o debolmente armate, inj
lambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo ¢
rif.pla 11
corpo aula magna-informatica
11,9504 20,400, 243,780
13,750, 3,450 47438
SOMMANO  m?*= 291,218 11,70 3.407,25(|
16 | 39 |A.P.06 . ;
iGuaina alluminio) - Fornitura e posa in opera di guaing
prefabbricata a base di bitume ossidato di spessore minimo d
m.4 e lamina metallica in alluminio naturale 8/100. con
rmatura in tessuto di
rif. pla. 12
corpo scuola 8,004 2,004 2,00 32,00
rif. pla 13
corpo palestra 4.80 1.40 6,72
5.40 1.40 7.56|
SOMMANO m?= 46,28 17,59 814,07
17| 2 )58
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura,
non assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficig
maltata, in opera con collanti 0 malta cementizia dosata in
_E:arti uguali di
rif.pla. 11
corpo aula magna-informatica
11,950, 20,400 243,780,
13,750, 3,450 47,438
corpo scuola
15,050, 6,400 96,320
15,900, 22,400 356,160,
15,500, 9,850 152,675
9,450 3,200 30,240
13,950 24,100 336.195
6,150 1,000 6,150
A dedurre : 8,250 10,700 -88,275
A dedurre : 12,100 10,700 -129.470
SOMMANO m?= 1.051.213 49,90 52.455,53)|
18 | 5 [.l6.1
Fornitura ¢ posa in opera di battiscopa per piastrelle di
ceramica di 1* scelta classificabili nel Gruppo Bl
conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i
requisiti richiesti dalla norma
rif. pla. 11
corpo scuola
8.05+6.45+0.55+6.60+0.55+1.70+13.75+3.45+2.05
A RIPORTARE 205.687.33||
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita’ | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 205.687,33(|
+20.45+0.5+0.5+0.5+0.5 65,600 65,600
15.05+28.10+3.2+4.5+24.10+13.95+27.30+3.20+6.
60+3.20-+8.55+9.85+0.80+22.40+0.85+6.40 178,050 178,050,
(3.00+3.5)*2 13,000 13,000
SOMMANO m = 256,650 15,70 4.029.41
19 | 32 1.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si .
leseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui ﬁ1
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi
corpo aula magna-informatica
11,9504 20,400 0,004 0,975
13,750 3.450) 0,004 0,190
travi copertura palestra 3,000 13,000 1,640 0,004 0.256]
SOMMANO m*= 1.421 24.70| 35,10
2) Totale coperture 59.189.76
infissi
20 | 30 P1.1.17
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale dil
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
rif. pla. 9
sala informatica- deposito
3,450, 1,900, 6,555
2,000 4,500 1,900 17,100
corpo scala lato nord via v. veneto 4,000 0,500 7.750¢ 15,500
corpo scuola materna 1,300 1,500 1,950
rimozioni avvolgibili 3,450, 2,150 7418
2,000 4,500 2,150 19.350
SOMMANO m*= 67.873] 14,20) 963.80|
21 | 8 [84.24
Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti
vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo
lquanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 ¢ s.m.i., pef]
lquanto riguarda I'indi
rif. plan. 9
sala informatica - deposito 3,450 1,900¢ 6,555
2,000/ 4,500 1,900, 17,100
corpo scala via V. Veneto 4,000 0,500 T.7508 15,500
corpo scuola materna- uscita emergenza 1,5004 2,900 4,350
SOMMANO m?= 43,505 69,20) 3.010,55
22 | 24 R1.1.52
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo. compresi gli
leventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del
Imateriale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto|
la rifiuto.
esegui
rif. plan. 9
scuola materna uscita emergenza 1,500 1,300 0,350 0,683
SOMMANO m*= 0,683 472,60 322,79
23 | 27 R1.19
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri]
retonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del
Eatcrialc di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
rifiuto.-
rif. pla 10
prospetti dismissione soglie e stipiti 10,000 4,600 0,350 16,100
20,000| 1.900 0,200 7,600
10,000 4,600 0,200 9,200
SOMMANO m? = 32,900 1,74 57,25
A RIPORTARE 214.106,23||
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RIPORTO 214.106,23||
24 | 14 )10.3.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualitg
dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate,
poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali ¢
verticali
rifpla 10
prospetti dismissione soglie e stipiti 10,000 4,600 0,350 16,100
= 20,000 1,900 0,200/ © 7,600
10,000 4,600/ 0,200 9.200]
porta emergenza scuola materna 1,500 0,200 0,300
2,000 0,200/ 2,900 1,160
1,500 0,350, 0,525
SOMMANO m*= 34,885 126,00 439551
25 | 6 [B.132
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con
profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio
termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a polvere, colore
istandard RAL 101
rif. pla. 9
sala informatica - deposito 3,450 1,900 6,555
2,000 4,500 1,900 17,100
corpo scala via V. Veneto 4,000 0,500 7,750 15,500
corpo scuola materna -uscita emergenza 1,500 2,900 4,350
SOMMANO m?= 43,505 363,60 15.818,42)|
26 | 32 P1.1.26
[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
leseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
lconferimento, di sfabbricidi
sala informatica- deposito 3,450 0,050 1.900] 0,328
2,000\ 4,500, 0,050 1,900 0,855
corpo scala via v. veneto 4,000 0,500] 0,050 7,750 0,775
corpo scuola materna- uscita emergenza . 1.300 0,050 1,500 0,098
SOMMANO m? = 2,056 24,70\ 50,78)|
27 | 9 [g5.1.1
Fornitura ¢ collocazione di avvolgibile con marcatura CH
secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a
sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori
le tutto quanto altro oc
rifpla 9
sala informatica - deposito 3.450 150 7418
2,000 4,500 2,1508 19,350
SOMMANO m?= 26,768 55,50| 1.485,62
28 | 37 R1.1.7
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglic,
idavanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la -
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di
allettamento
rif. pla 10
prospetti dismissione soglie e stipiti 10,0004 4.600 0,350 16,100
20,000, 1,900 0,200 7.600
10,000 4,600| 0,200 9.200,
porta emergenza scuola materna 1,500] 0,200y 0,300
2,000 0,200 2,400 0,960
1,500 0,350 0,525
SOMMANO m?= 34,685 17,30 600,05
1) Totale infissi 26.704,77
3) Totale infissi 26.704,77
pluviali
pluviali
A RIPORTARE 236.456.61
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N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 236.456,61
29 | 22 [154.132
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata,
compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o operej
di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi specialil
quali curve
corpo scuola 8,000/ 6,700} 53.600
corpo aula informatica 4,000 2,000 8.000]
corpo palestra 4,000 4,500 18,000
4,000\ 8,100 32,400
SOMMANO m = 112,000 24,30\ 2.721,60(
30 | 41 |AP.OS
Terminale in ghisa) - Fornitura e posa in opera di terminalgj
per pluviale del tipo in ghisa del diametro interno dj
lem.10-12, dell'altezza complessiva di m1.2,00, del tipo con I4
parte di scarico
corpo scuola 8,00 8,00
corpo aula informatica 4,00 4,00
corpo palestra 4,00 4,00
4.00) 4.00
SOMMANO  cad = 20,00 92,52 1.850.,40]
31 | 37 |AP.04
Dismissione di bocchettone esistente di qualsiasi tipo ¢
|diametro, e successiva fornitura e collocazione di bocchettone]
in PVC del diametro di mm.100, posto a qualsiasi altezza di
piano, compreso le
corpo scuola 8,00 8,00
corpo aula informatica 4,00 4,00
SOMMANO  cad = 12,00 36,27 435.24|
1) Totale pluviali 5.007,24
4) Totale pluviali 5.007,24
1) Totale OPERE ESTERNE 241.463,85

241.463.83||
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N. [N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita’ | Prezzo Un. Importo |
RIPORTO 241.463,85||
OPERE INTERNE
infissi
rimozione /fornitura
32 | 30 P1.1.17
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi
mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di °
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
piano terra
rif. pla, 1 9,000 1,200 2,500 27.000
rif. pla, 2 1,000 0,850 2,500 2,125
rif. pla, 3 0,800 2,250 1,800
rif. pla, 2 1,000 2,650 2,650
rif. pla, 3 5,000 0,800 2,050, 8,200
piano primo
rif. pla. 1 5,000 1,200 2,500, 15,000
rif. pla. 1 1,150 2,500 2,875
rif. pla.2 2.000] 0,850 2,500/ 4,250
rif. pla. 2 0,900 2,150| 1,935
rif. pla.3 4,000 0,800 2,000 6,400
rif. pla. 3 0,900 2,050 1,845
rif. pla.1 1,150 2,500 2,875
porta a tre ante
rif. pla 4 2,000] 2,500 5,000
rif. pla 1 7,000% 1,100 2,500% 19,250
rif. pla 3 5,000 0,850 2,0508 8,713
SOMMANO m*S 109,918 14,20 1.560,84(|
33| 7 B38
Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri
a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in|
[mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al
contro-tela
piano terra
rif. pla, 1 9,000, 1,200 2,500 27,000
rif. pla, 2 1,000 0,850/ 2,500, 2,125
rif. pla, 3 0,800 2,250 1,800
rif. pla, 2 1,000 2,650, 2,650
rif. pla, 3 5,000 0,800 2,050 8,200]
piano primo
rif. pla. 1 5,000 1,200 2,500 15,000
rif. pla. 1 1,150 2,500] 2,875
rif. pla.2 2,000, 0,850 2,500 4,250
rif. pla. 2 0.900] 2,150 1.935
rif. pla.3 4,000 0,800 2,000 6,400
rif. pla. 3 0,900 2,050] 1,845
rif. pla.l 1,150 2,500 2,875
porta a tre ante
rif. pla4 2,000, 2,500 35,0008
rif. pla 1 7,000 1,100 2,500/ 19,250
rif. pla 3 5,000 0,850 2,050 8,713
SOMMANO m*= 109,918 251,90] 27.688,34)
34 | 28 PL.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non
superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso|
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il
ripresa porte
rif.pla.1-2-3-4 128,000 0,300 2,800 107,520
64,000 1,500 0,300 28,800
aula informatica
rif.plan. 9-10 0.350% 3,600 1,260
0,900 3,600 3,240
parti ammalorate 10,000 5,000 1.000) 50,000,
rif. pla. 5
SOMMANO m?S 190,820 10,50 2.003,61
35|10 P11
[ntonaco civile per interni dello spessore complessivo nor
superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaff();]
da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastard
dosata con 150+2
ripresa porte
A RIPORTARE 272.716,64)|
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RIPORTO 272.716,64||
rif.pla.1-2-3-4 128,000 0,300/ 2,800\ 107,520
64,000 1,500 0,300 28,800
aula informatica
rif.plan. 9-10 0,350 3,600 1,260
0,900 3,600 3,240]
parti ammalorate 10,000 5,000 1,000 50,000
rif. pla. 5
SOMMANO  m*=5 190,820 20,10 3.835.48
36 | 11 P14
Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con|
ftonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti
iselezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato sul
pareti verticali od or
ripresa porte
rif.pla.1-2-3-4 128,000 0,300 2.800] 107,520
64,000 1,500 0,300 28,800
aula informatica
rif.plan. 9-10 0,350 3,600] 1,260
0,900 3,600 3,240
parti ammalorate 10,000 5,000 1,000 50,000
rif. pla. 5
SOMMANO m?*= 190.820) 12,60 2.404 33|
37 | 32 21.1.26
[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si
eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi
ripresa porte
128,000 0,050 0,300 2,800 5,376
64,000 1,500 0,300 0,050} 1,440
aula informatica
0,030 0,350| 3,600 0,038]
0,030/ 0,900 3,600 0,097,
parti ammalorate 10,000 5,000 1,000 0,030 1,500
’ SOMMANO m® = 8.451 24,70 208, 74|
38 | 45 |AP.12
- Fornitura e posa in opera di pellicola trasparente di
protezione ¢ sicurezza tipo da 4 MIL trasparente, s/r P.S.ad
uno strato, approvata per BS 6206: 1981, Classe B e C, ANSI
7-97.1 (impact), CPSC
piano terra
rif.pla. 15
finestre 3,00 2,00, 0,70 4,20
piano primo
5,001 1,95 0,70 6,83
4,004 2,00 0,70 5,60
1,05 1,60/ 1,68
portone 2,004 1,90 0.16 0,61
4,00 110 035 1,54
4,00 0,75 0,35 1,05
sala docenti 4,001 0,66 1,23 3.25
2,00 0,38 1,40 1,06
sala collaboratore 1.11 1,43 1,59
1,40 0,95 1,33
porta ingresso sculla materna 4,00 1,12 0,27 1,21
2,00 1,12 0,38 0.85
porta ingresso palestra 1,81 1,804 3.26)
finestre prospetto lato nord scuola materna 2,004 1,90 1,44 5,47
finestra piano primo scuola elementare 1.90 2,30 4,37,
sala medica 4,00 0.66 1,23 3,25
2,00 0,38 1,40 1,06
segreteria 4,00/ 1,28 0,66 3.38
2,00 1,40 0,38 1,06
finestra collaboratore scolastico piano primo 0.31 0,79 0,24
2,00f 0,32 0,80 0,51
porta uscita scala emergenza 2,82 1,10 3,10,
SOMMANO m?*= 56,50) 53,00 2.994,50(
1) Totale rimozione /fornitura 40.695,84
1) Totale infissi 40.695,84
A RIPORTARE 282.159,69)|
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RIPORTO 282.159,69||
servizi igienici
39 | 31 21.1.25
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ¢ le eventuali opere di
ripristino :
rif. pla. 7
piano terra 23,000 23,000,
piano primo 22,000 22,000
SOMMANO  cad 5 45.000] 20,50 922,501
40 | 18 [15.1.1
Fornitura ¢ collocazione di buttatoio in fire-clay dellg]
dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni,
completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione|
costituita da rubinetto
rif. pla. 7
piano terra 3,000 3,000
piano primo 3,000 3.000]
SOMMANO  cad 5 6,000 215,508 1.293.00f
41 | 19 |15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellang
vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo
picno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda ¢
fredda, di sifone
rif. pla. 7
piano terra 4,000} 4,000
piano primo 4,000 4,000,
SOMMANO  cad = 8.000; 314,50 2.516,00)|
42 | 21 |15.1.8
Fornitura ¢ collocazione di vaso igienico jn porcellang
vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circal
idel tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile]
in bachelite con
rif. pla. 7
piano terra 13,000 13,000
piano primo 10,000/ 10,000
SOMMANO  cad = 23.0004 243,30 5.595.90||
43 | 20 |15.1.6
Fornitura e collocazione di bidé in porcellana vetrificata 4
pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in
ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a
pistone in
rif. pla. 7
piano terra 1.000 1,000
piano primo 1,000 1,000
SOMMANO  cad = 2.000 243,20 486,40/
44 | 44 JAP.11
Orinatoio) - Fornitura e posa di orinatoio a sospensione (tipo
la pappagallo) in vetro china delle dimensioni di cm.30x50
circa, del peso di kg.1l1, comprendente apparecchiatural
costituita da set di
rif. pla. 7
piano terra 3,00 3,00
piano primo 3.00 3.00)
SOMMANO  cad 6.00) 319,15 1.914,90])
45 | 32 Pl.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui s
leseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa
parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi
pezzi igienici sanitari 4,500 0,100 1,000 0,450,
piano terra
bagno docenti
1.85+1.50+1.85+1.50 6,700 0,050 1,500 0,503
1.10+1.50+1.10+1.50 5,200 0,050 1,500 0,390
bagno alunni
0,050 3,100 2,850 0,442
0,050] 3,750 2,850 0,534
A RIPORTARE 2,319 294.888,39||
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N. |[N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita’ | Prezzo Un. Importo_l
RIPORTO 2,319 294.888.39||
rivestimento 5,000 1,500 0,020 1,600 0,240
5,000 1,500 0,020 1,600 0,240
4,000/ 0,900 0,020 1,600 0,115
4,000/ 0,900 0,020 1,600 0,115
2,000 1,100 0,020 1,600 0,070
2,000 1,350 0,020 1,600 0,086
2,000 3,100] 0,020 1,600 0,198
2,000| 1,350 0,020 1,600 0,086
2,000 2,000, 0,020 1,600 0,128 f
2,000 2.,950] 0,020 1,600 0,189
2,000 1,750 0,020 1,600 0,112
A dedurre : porte 5,000/ 0,800 0,020 1,600 -0,128
A dedurre : 2,000 1,100 0,020 1,600 -0,0';'0|
A dedurre :  porte 5,000 0,800] 0,020 1,600 -0,128
SOMMANO m® = 3,572 24,70 88,231
46 | 11 |11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resing
Ivinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere]
coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali,
rette o curve
rif. pla. 7
servizi igenici
piano terra
(1.10+1.50)%2 3,200 3,0508 15,860
[(0.9+1.50)*21*4 19,2004 3,050 58,560
(3.10+1.35)*2 8,900 8,900
(1.3+2)*2 6,6004 3,0508 20,130
(2.95+1.75)*2 9,400 3,050% 28,670
2.85*3.75 10,688 10,688
(2.95%3.10) 9,145 9,145
piano primo
(5.10+1.30)%2 12,800, 3,100 39,680
[(1.30+0.95)*2]*4 18,000, 3.100 55,800
(1.10+3.90)*2 10,000 3,100 31,000
3.90*2.50 9,750 0,100 0,975
5.10%1.30 6,630 3,100 20,553
[(1.20+0.9)*2]*5 21,000 3,100 65,100
(1.40+6.15)*2 15,100 3,100] 46,810
(1.00+1.35)*2 4,700| 3,100] 14,570,
6,150 2,700, 16,605
A dedurre : porte 5,000 0,800 1,600 -6,400,
A dedurre : 2,000 1,100 1,600 -3,520)
A dedurre : porte 5,000 0,800 1,600 -6,400,
SOMMANO m?= 426,726 548 2.338.46
47 | 25 PL1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni
quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili,
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventualel
sottostrato di collante efo
rif. pla. 8
piano terra
bagno docenti
1.85+1.50+1.85+1.50 6,700 1,500 10,0504
1.10+1.50+1.10+1.50 5,200, 1,500 7,800,
bagno alunni
3,100 2,850, 8,835
3,750 2,850 10,688
rivestimento 5,000 1,500 1,600 12,0004
5,000 1,500 1,600 12,000,
4,000 0,900 1,600 5,760
4,000 0,900 1,600 5,760]
2,000\ 1,100 1,600 3,520
2,000 1,350 1,600 4,320
2,000 3,100 1,600 9,920,
2,000, 1,350 1,600 4,320
2,000 2,000 1,600 6,400
2.,000] 2,950 1,600 9.440
2,000 1,750 1,600 5,600
A dedurre :  porte 5,000] 0.800 1,600 -6,400
A dedurre : 2,000, 1,100 1,600 -3,520)
A dedurre :  porte 5,000 0,800, 1,600 -6,400)
SOMMANO m?= 100,093 10,604 1.060,99
A RIPORTARE 298.376,07“
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RIPORTO 298.376,07]|
48 | 3 5.9
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di
la scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera conl
collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali]
I'allettamento, la
rif. pla. 8
piano terra
bagno docenti
1.85+1.50+1.85+1.50 6,700/ 1,500 10,050,
1.10+1.50+1.10+1.50 5,200 1.500] 7,800}
rivestimento 5,000 1,500 1,600 12,000
5,000 1,500 1,600 12,000
4,000 0,900 1,600 5,760
4,000 0,900 1,600 5,760,
2,000 1,100 1.600| 3,520
2,000 1,350 1,600 4,320
2,000 3,100 1,600] 9,920
2,000¢ 1,350 1,600 4,320
2,000 2,000f 1,600 6,400
2,000 2,950 1,600 9,440
2,000 1,750 1.600| 5,600
A dedurre : porte 5,000 0,300 1.600| -6,400
A dedurre : : 2,000 1,100 1,600 -3,520
A dedurre : porte 5,000 0,800 1,600 -6.400,
SOMMANO m? = 80,570 50,70 4.084.,90(|
49 |1 BT
Pavimento in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura,
non assorbente, non gelivo, di la scelta, con superficie grezzal
fiammata, in opera con collanti o malta cementizia dosata in|
parti uguali
rif. plan. 8
bagno alunni
3,100 2,950¢ 9,145
3.850 2,950 11,358
SOMMANO m?= 20,503 45,10 924,69
2) Totale servizi igienici 21.22597
2) Totale OPERE INTERNE 61.921,81
A RIPORTARE 303.385,66)
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RIPORTO 303.385.,66
(ONERI DI SICUREZZA
ponteggio
50 | 46 P3.1.1.1.1
lApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione ¢ controllo)
per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad alfezze]
superiori a m 3,50,
rif. pla 14
prospetti
lato nord
27.30+8.55+6.70+1 43,550 8,500 370,175
lato est
37.95+0.80+6.45+8.15+1 54,350 8,500 461,975
lato sud
14.90+12.15+3.2-+4.8+24.70+1 60,750/ 8,500/ 516,375
lato ovest
28.40+14.55+1 43,950 8.500| 373,575
archivio aula magna
8.35+13.75+3.45+2.05+1 28,600 5,000, 143,000
prospetto palestra  interno cortile
17.90+4.50+1 23,400 5,000 117,000
propsetto palestra lato ovest parco giochi 25,000 8.000] 200,000%
SOMMANO m?= 2.182,100) 7,11 15.514,73
51 | 47 P3.1.1.2
Nolo, manutenzione e¢ controllo di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi
d altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i
Eianali in legno
rif. pla. 14
prospetti
lato nord
27.30+8.55+6.70+1 43,550 8,500 370,175
lato est :
37.95+0.80+6.45+8.15+1 54,3508 8,500} 461,975
lato sud
14.90+12.15+3.2+4.8+24.70+1 60,7508 8,500 516,375
lato ovest
28.40+14.55+1 43,9501 8,500/ 373,575
archivio aula magna
8.35+13.75+3.45+2.05+1 28,600 3,000 143,000
prospetto palestra interno cortile
17.90+4.50+1 23,400 5,000 117,000
propsetto palestra lato ovest parco giochi 25,000 8,000/ 200,000
SOMMANO m*= 2.182,100] 1,02 2.225.74(|
52 | 48 P3.1.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce]
23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto ¢ lof
scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base.
rif.pla 14
prospetti
lato nord
27.30+8.55+6.70+1 43,550 8,500 370,175
lato est
37.95+0.80+6.45+8.15+1 54,3504 8,500 461,975
lato sud
14.90+12.15+3.2+4.8+24.70+1 60,7508 8,500, 516,375
lato ovest
28.40+14.55+1 43,950 8,500 373,575
archivio aula magna
8.35+13.75+43.45+2.05+1 28,600 5,000 143,000
prospetto palestra  interno cortile
17.90+4.50+1 23,400 5,000 117,000
propsetto palestra lato ovest parco giochi 25.000% 8,000 200.000
SOMMANO m*= 2.182.100) 325 7.091,83(|
53 | 49 3.1.34
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un|
telaio in
prospetto via v. veneto 50,000 2,000 100.000%
A RIPORTARE 100,000 328.217.,96)
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 100,000 328.217,96
cortile interno 18,000 2,000 36,000,
SOMMANO m?= 136,000 14,90 2.026,40(
54 | 50 P3.3.1.1
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma
triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed
ancora .
2,000] 2.,000]
SOMMANO  cad 5 2,000] 54,508 109,00
55 | 51 p3.3.2.1
Segnaletica da cantiere edile, in  materiale plasticol
rettangolare, da impiegare all'interno ¢ all'esterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono
icompresi: I'uso p
2,000} 2,000
SOMMANO  cad 5 2,000} 51,40 102,80]|
56 | 52 P3.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di
utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densita, con|
lbardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta,
frontalino antisudor
6,000/ 6,000
SOMMANO  cad = 6,000 5,70 34,200
57 | 55 23.6.6
Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita
dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante lg
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei
lavori; la verifica
30,000 30.000]
SOMMANO  cad 5 30,000 1,00 30,00|J
58 | 57 23.6.8 .
\Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle]
abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al
freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro ¢
usati d
18,000/ 18,000
SOMMANO  cad = 18,000 2.30 4140
59 | 58 [23.6.13
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di
conformitd, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di
lavoro e wusata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'us
: 6,000 6.000)
SOMMANO  cad 5 6,000 3,90 23 401
60 | 53 2362
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la
lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli
con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori
insudicianti, ecc
6,000 6,000
SOMMANO  cad 5 6,000] 15,90 95.40(
61 | 54 2365
Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN
149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita daj
datore di lavoro e wusata incidenza % manodoper
dall'operatore durante le
6,000} 6,000
SOMMANO cad = 6.000] 2,10 12,60
62 | 56 23.6.7
Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle]
labrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al
calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante
6,000/ 6.000]
SOMMANO  cad = 6.000] 3.60 21,60
A RIPORTARE 330.714.76
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N. [IN.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita’ | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 330.714,74]
1) Totale ponteggio 27.329.10
3) Totale ONERI DI SICUREZZA 27.329,10
A RIPORTARE 330.714.76)
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N. |N.E. DESCRIZIONE Parti U | Lunghezza | Larghezza| Altezza | Quantita' | Prezzo Un. Importo
RIPORTO 330.714,76]
'OPERE IN ECONOMIA
63 | 34 JA.P.0I
OPERAIO SPECIALIZZATO
8.00 8.00|
SOMMANO h= 8.00| 31,55 252 40|
64 | 35 |A.P.02
OPERAIO QUALIFICATO
24,00 24,00
SOMMANO  h= 24,00) 29,32 703,68||
65 | 36 |A.P.0O3
IOPERAIO COMUNE
24 24.00)
SOMMANO h= 24,00 26,44 634,56
4) Totale OPERE IN ECONOMIA 1.590,64
A RIPORTARE 332.305.,40]|
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPE)RTO
lOPERE ESTERNE 1 241.463,85
prospetti 1 140.562,08
coperture 5 69.189,76
infissi 7 26.704,77
infissi 7 26.704,77
pluviali 8 5.007,24
pluviali 8 5.007,24
OPERE INTERNE ‘ 10 61.921,81
infissi 10 40.695,84
rimozione /fornitura 10 40.695,84
servizi igienici 12 21.225,97
ONERI DI SICUREZZA 15 27.329,10(
ponteggio 15 27.329,10
OPERE IN ECONOMIA 18 1.590,64
SOMMANO I LAVORI € { 332.305,40“

ISPICA 1i 06/12/2017

Il Progettista

(geom. Natale Lorefice)




QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

Il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico
“Padre Pio da Pietrelcina” di Via Vittorio Veneto ammonta complessivamente a
€.425.000,00 cosi ripartito : ’

A) Importo dei lavori €. 332.305,40 €. 332.305,40
(di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso) €. 27.329,10
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta €. 304.976,30

B) Somme a disposizione dell Amministrazione :

1) VA 22% sui lavori €.73.107,19
2) Compensi (art.113 D.Lgs 50/2016) €. 6.646,11
3) Contributo ANAC €. 225,00
4) Oneri conferimento in discarica €. 4.000,00
5) Imprevisti €. 8.716,30
Sommano €. 92.694,60 €. 92.694.60
Totale €. 425.000,00
Ispica,
Il Progettista

(geom.Lorefice Natale)
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