CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MODICA - SCICLI - ISPICA - POZZALLO
NOTO - ROSOLINI - AUGUSTA - PACHINO
Stazione Appaltante: Comune di Ispica
2° VERBALE DI GARA PER DI’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO PADRE PIO
DA PIETRELCINA DI VIA VITTORIO VENETO.
CUP: 17H16000850002 - CIG: 733861193FA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 8 (otto) del mese di febbraio alle ore 09:50, presso il
Comune di Modica, sede della Centrale di Committenza, Piazza Principe di Napoli n°® 17.
Sono presenti i Sigg.:
- Geom. Gaetano Gennaro, Responsabile V Settore - Lavori Pubblici - del Comune di
Ispica, Presidente di gara;

- Sig. Gradanti Paolo, del Comune di Ispica, Componente;

- Sigra Concetta Buscema, Componente, giusta delega del Responsabile U.U.C. e
Segretario verbalizzante.

Facendo seguito alla seduta precedente, di cui al verbale del 7 febbraio 2018, le cui

premesse si intendono integralmente richiamate, si prosegue all’apertura dei plichi

pervenuti dal n° 96 al n° 195 ed all’esame della documentazione contenuta nella Busta

“A” che risulta regolare per tutte le imprese, ad eccezione di quella presentata dai sotto

elencati concorrenti:

1) NEBRODI IMPIANTI S.r.l. (plico n° 106): il concorrente ha partecipato avvalendosi
dell’Impresa “New Verde S.r.l.” per carenza dei requisiti richiesti. 11 requisito
essenziale di partecipazione ¢ il possesso da parte degli operatori economici di
attestazione SOA per la categoria OGl, classifica II. Considerato che il requisito
messo a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria non ¢ sufficiente in quanto in
possesso di attestazione SOA per la categoria OGl, classifica I, il concorrente ¢

escluso dalla procedura di gara;
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2) BETEL Costruzioni S.r.1. (plico n° 135): il concorrente ha partecipato avvalendosi
dell’Impresa “Alfano S.r.l.” per carenza dei requisiti richiesti. Ha ridotto del 50%
I’importo della polizza fideiussoria, rilasciata a titolo di garanzia provvisoria, ma
non ha prodotto la certificazione di qualita, relativa all’impresa ausiliaria, come
previsto al punto 5 del Disciplinare di gara;

3) GILELLE.ESSE S.rl. (plico n° 194): il concorrente ha ridotto del 50% I’importo
della polizza fideiussoria, rilasciata a titolo di garanzia provvisoria, ma non ha
prodotto la certificazione di qualitd come previsto al punto 5 del Disciplinare di
gara.

Per le imprese di cui ai numeri 2 ¢ 3 si procedera alla richiesta della relativa

documentazione integrativa, come precisato nel disciplinare di gara, nei limiti concessi

dall’art. 83, comma 9, del Codice, fermo restando che il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alle predette richieste, costituira causa di esclusione.

Alle ore 14:00 concluso I’esame della documentazione di n° 100 concorrenti (dal n° 96 al n°

195) la seduta viene sospesa ed il Presidente di gara dispone il prosieguo della stessa per il

giorno 9 febbraio 2018 alle ore 10:00.

Tutti i plichi vengono custoditi presso I’Ufficio Gare e Contratti, chiudibile a chiave e con

accesso vigilato in orario di servizio e, pertanto, ritenuto idoneo a garantirne la genuinita.

Del che si ¢ redatto 41 presente verbale che, letto ed approvato, ¢ sottoscritto come segue:
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