CITTA’ DI MODICA
X SETTORE

2° VERBALE DI GARA PER 1. CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE).
PROGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO
AMMALORATO RELATIVAMENTE AL COPRIFERRO DELLE
STRUTTURE INTELAIATE DEL VIADOTTO “CAITINA”.
'anno duemiladiciotto, il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo alle ore
11:30 in Modica, nel Palazzo di Citta.
Sono presenti il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile del X Settore, Presi-
dente di gara ed i Signori Buscema Concetta e Paradiso Carmelo, nella qua-
lita di testimoni.
Facendo seguito al verbale dei 20 marzo 2017, relativo alle operazioni di
gara per 1’affidamento dell’incarico in epigrafe indicato, le cui premesse si
intendono integralmente richiamate, il Presidente di gara prende atto che ai
Professionisti “Ing. Milioti Mariangela” ¢ “Arch. Bradischia Maurizio™ ¢ sta-
ta richiesta, per le motivazioni riportate nel predetto verbale, documenta-
zione integrativa.
Che i suindicati professionisti, con nota PEC rispettivamente del 26 marzo
2018 e del 22 marzo 2018, hanno dato riscontro positivamente a quanto ri-
chiesto, e pertanto, se ne dispone 1’ammissione alla fase successiva della
gara.
Tutto cid premesso, il Presidente di gara, dopo averne verificato la regolari-

ta e I'integrita, procede all’apertura delle Buste “B” contenenti le Offerte




Economiche dei 20 (venti) concorrenti ammessi ¢ da lettura delle proposte

che risultano come segue:

N. DENOMINAZIONE Offerte

1 | Ing. MODICA MARTINO _ rialzo del 25,232%
2 |Ing. BUA IVAN ALESSIO rialzo dello 0,00%
3 | Ing. MILIOTI MARIANGELA rialzo dello 1%
4 | Dott. Arch. CASSIBBA ROBERTOQ rialzo defl’1,923%
5 | Dott. lng. CURATOLA WALTER rialzo del 59,50%
6 | Prof. Arch. BRADASCHIA MAURIZIO rialzo del 20%

7 i Dott. Ing. DAV]' FABIO ribasso del 52,00%
§ | Studio di Ingegneria Ing, GRASSO MARIO rialzo dello 0,001%
9 |Ing. DENARO MARIO ribasso del 50%
10 | CMP PROGETTI rialzo dello 0,1%

14 VCASSALL{) GASP}}RE « C&V PROGETTI Servizi rialzo dello 0,29%
di Ingegneria ¢ Architettura

11 | LICATA DI BAUCINA GIUSEPPE rialzo dello 0,00%
12 | ONORATO DANIELE rialzo delle 0,00%
13 | Studio di Ingegneria Ing. NIGRO ANTONIO rialzo dello 0,00%

15 | CAPPELLINI ANDREA GUIDO FRANCESCO Errata indicazione importo
16 | Geom. CURCIO CONCETTO ribasso del 36,90%
17 |MIRAGLIOTTA DIEGO rialzo del 5,555%
18 | Arch. GAROFALQ GIANFRANCO ribasso del 37,20%
19 | DI ROSA MARCELLO rialzo dello 0,00%
20 | Geom. CANNATA ROSARIO rialzo deflo 0,00%

A questo punto il Presidente di gara precisa che le proposte in ribasso non

possono essere prese in considerazione in quanto il punto 5) “COMPEN-



SO” dell’ Avviso, testualmente recita; “al corrispettivo posto a base di gara

dovra essere effettuata una offerta a rialzo”.

Indi prende atto che I’offerta piii bassa ¢ proposta da sei concorrenti, con il

rialzo percentuale dello 0,00% sul corrispettivo posto a base di gara di

€ 1.871,80 ¢, precisamente:

Ing. Bua Ivan Alessio;

Licata Di Baucina Giuseppe;

Onorato Daniele;

Studio di Ingegneria Ing. Nigro Antonio;
Di Rosa Marcello;

Geom. Cannata Rosario.

Considerato che nessuno dei suindicati concorrenti & presente alla seduta di

gara, si dispone di convocare gli stessi per le ore 11:00 e seguenti del giorno

9 aprile 2018, per procedere alle operazioni di sorteggio. Tale data sara resa

nota anche mediante Avviso da pubblicare all’ Albo Pretorio dell’Ente.

Del che si & redatto il presente verbale che, letto ed approvato, & sottoscritto

come segue:
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