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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

(1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la via
Pola  (SpCat 1)

1 / 186 Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di
06.06.21 bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o

giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le
prescrizioni regolamentari. - per ogni mq vuoto per pieno per la
figura geometrica circoscritta
via Pola - isola spartitraffico all'ingresso di via Piola 1,00 61,000 61,00
via Pola - strisce pedonale di attraversamento 1,00 24,000 24,00
via Pola - strisce spartitraffico in proseguimento del cordolo
spartitraffico 1,00 13,000 13,00
via Pola - isola stratitraffico all'ingresso del parcheggio di Largo
Pantheon 1,00 7,000 7,00
via Pola - isola stratitraffico all'ingresso del parcheggio di Largo
Pantheon 1,00 56,000 56,00
via Pola - ripristino strisce pedonali tra via Principe di Piemonte e la
Villa Comunale (vicino fontanella) 1,00 21,000 21,00
via Pola - scritte 3,00 18,000 54,00

SOMMANO mq 236,00 9,17 2´164,12

2 / 187 Esecuzione   di   strisce   longitudinali   della   larghezza   di   12
06.06.22 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice

spartitraffico non rifrangente di g ... za all’usura, compreso ogni
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le
prescrizioni regolamentari.
via Pola 1,00 3,850 3,85
via Pola 1,00 62,000 62,00
via Pola 1,00 12,300 12,30
via Pola 2,00 43,000 86,00
via Pola 2,00 92,000 184,00
via Pola 1,00 25,000 25,00
via Pola 1,00 39,000 39,00
via Pola 4,00 3,500 14,00

SOMMANO m 426,15 1,13 481,55

Parziale (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la via
Pola  (SpCat 1) euro 2´645,67

(1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la piazza
attrezzata  (SpCat 3)

3 / 1 Smontaggio della postazione Bike Sharing esistente, compresa
F943.NP.BS. pensilina con copertura con cellule fotovoltaiche, colonnine per
01 l'attacco delle bici ed eventualmente anche queste ult ... l

danneggiamento anche vandalico, il tutto in attesa del riutilizzo
all'interno della stessa area oggetto di intervento.
area attrezzata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´161,51 2´161,51

4 / 4 Taglio  di  pavimentazione  stradale  in  conglomerato  bituminoso  di
01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

eseguito con idonee macchine in modo da la ...  e compreso ogni
onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. -
per ogni m di taglio effettuato
piazza attrezzata 1,00 65,50 65,50

SOMMANO m 65,50 3,61 236,46

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 5´043,64
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´043,64

5 / 9 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.04.001 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza

d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra
fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata
potenza non inferiore ai 45 kW
piazza attrezzata - per i primi 50cm di scavo 1,00 347,50 0,500 173,75

SOMMANO mc 173,75 8,18 1´421,28

6 / 10 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
01.01.04.002 ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza

d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ...   sarà rideterminato
con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà  riscontrata variazione
delle classi di resistenza
piazza attrezzata - per fondazione struttura di copertura oltre i 50cm
già scavati 1,00 200,00 1,300 260,00

SOMMANO mc 260,00 9,22 2´397,20

7 / 11 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.002 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla

profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...   sarà
rideterminato  con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
piazza attrezzata - per interramento serbatoio idrico in cls da 3000L 1,00 9,35 1,600 14,96

SOMMANO mc 14,96 16,06 240,26

8 / 12 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
piazza attrezzata - per interramento serbatoio idrico in cls da 3000L 1,00 9,35 10,000 1,600 149,60

SOMMANO mc X km 149,60 0,63 94,25

9 / 14 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
piazza attrezzata - per i primi 50cm di scavo 1,00 347,50 0,500 173,75
piazza attrezzata - per fondazione piazza oltre i 50cm già scavati 1,00 200,00 1,300 260,00

SOMMANO mc X km 433,75 0,63 273,26

10 / 16 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura
15.02.01.002 in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza

migliorata, in  regola  alle  vigenti  normat ...  e magistero occorrente
per la esecuzione a perfetta regola d'arte, escluso eventuale
basamento. per capienza di 3.000 l
piazza attrezzata 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´606,12 2´606,12

11 / 17 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.002 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla

profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...   sarà
rideterminato  con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
piazza attrezzata - scavo per camicia in cls di contenimento apparato
radicale 1,00 19,00 1,000 19,00

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 19,00 12´076,01
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 19,00 12´076,01

SOMMANO mc 19,00 16,06 305,14

12 / 18 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
piazza attrezzata - scavo per camicia in cls di contenimento apparato
radicale 1,00 19,00 10,000 1,000 190,00

SOMMANO mc X km 190,00 0,63 119,70

13 / 19 Fornitura e messa dimora di Oleandro della circonferenza minima di
F943.NP.AU 23-25cm, altezza minima 2.80-3.00 metri, compreso il trasporto ed il
.03 rinterro con terra vegetale appositamente preparata e additiva, incluso

ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´437,81 4´313,43

14 / 20 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.002 materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito urbano
piazza attrezzata - sottofondazione struttura di copertura 1,00 200,40 0,300 60,12

SOMMANO mc 60,12 27,22 1´636,47

15 / 21 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato

e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
piazza attrezzata - magrone fondazione copertura 1,00 29,41 0,150 4,41
piazza attrezzata - magrone fondazione copertura 1,00 25,00 0,150 3,75
piazza attrezzata - magrone fondazione copertura 1,00 16,50 0,150 2,48

SOMMANO mq 10,64 23,46 249,61

16 / 22 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.004 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione con C 16/20.
piazza attrezzata - magrone di fondazione 1,00 200,38 0,100 20,04

SOMMANO mc 20,04 133,36 2´672,53

17 / 23 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
03.02.02 forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le

armature di sostegno e di controventatura, compre ...  del  materiale,
il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.
piazza attrezzata - vela di copertura - fondazione 1,00 100,00 0,400 40,00
piazza attrezzata - vela di copertura - fondazione 1,00 107,20 0,700 75,04
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione 1,00 51,46 51,46
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione 1,00 6,85 6,85
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione 1,00 18,60 18,60
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione 1,00 64,00 64,00
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione 1,00 96,00 96,00
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione - pilastro *
(lung.=,5*4) 1,00 2,00 4,500 9,00
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione - portale *

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 360,95 21´372,89



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360,95 21´372,89

(lung.=,5*4) 2,00 2,00 4,000 16,00
piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione - portale 3,00 0,50 0,500 0,75

SOMMANO mq 377,70 30,92 11´678,48

18 / 24 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.001 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  intelaiate
PILASTRATE
PILASTRATA 1
Pilastro Piano Terra
ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 6,00 2,02 1,578 19,13
ø 20 4,00 4,13 2,466 40,74
ø 16 6,00 4,09 1,578 38,72
ø 8 Staffe 37,00 2,00 0,395 29,23
ø 8 Legatura 37,00 0,56 0,395 8,18
PILASTRATA 2
Pilastro Piano Terra
ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 6,00 2,02 1,578 19,13
ø 20 4,00 4,20 2,466 41,43
ø 16 6,00 4,16 1,578 39,39
ø 8 Staffe 39,00 2,00 0,395 30,81
ø 8 Legatura 39,00 0,56 0,395 8,63
PILASTRATA 3
Pilastro Piano Terra
ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 6,00 2,02 1,578 19,13
ø 20 4,00 4,31 2,466 42,51
ø 16 6,00 4,27 1,578 40,43
ø 8 Staffe 40,00 2,00 0,395 31,60
ø 8 Legatura 40,00 0,56 0,395 8,85
PILASTRATA 4
Pilastro Piano Terra
ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 6,00 2,02 1,578 19,13
ø 20 4,00 4,46 2,466 43,99
ø 16 6,00 4,42 1,578 41,85
ø 8 Staffe 40,00 2,00 0,395 31,60
ø 8 Legatura 40,00 0,56 0,395 8,85
PILASTRATA 5
Pilastro Piano Terra
ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 6,00 2,02 1,578 19,13
ø 20 4,00 4,60 2,466 45,37
ø 16 6,00 4,56 1,578 43,17
ø 8 Staffe 43,00 2,00 0,395 33,97
ø 8 Legatura 43,00 0,56 0,395 9,51
PILASTRATA 6
Pilastro Piano Terra
ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 12,00 2,02 1,578 38,25
ø 20 4,00 4,87 2,466 48,04
ø 16 12,00 4,83 1,578 91,46
ø 8 Staffe 34,00 2,00 0,395 26,86
ø 8 Legatura *(par.ug.=34*2) 68,00 0,66 0,395 17,73
PILASTRATA 7
Pilastro Piano Terra
ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 12,00 2,02 1,578 38,25
ø 20 4,00 4,64 2,466 45,77
ø 16 12,00 4,60 1,578 87,11
ø 8 Staffe 33,00 2,00 0,395 26,07
ø 8 Legatura *(par.ug.=33*2) 66,00 0,66 0,395 17,21
PILASTRATA 8
Pilastro Piano Terra

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 1´307,26 33´051,37
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R I P O R T O 1´307,26 33´051,37

ø 20 4,00 2,26 2,466 22,29
ø 16 12,00 2,02 1,578 38,25
ø 20 4,00 4,58 2,466 45,18
ø 16 12,00 4,54 1,578 85,97
ø 8 Staffe 33,00 2,00 0,395 26,07
ø 8 Legatura *(par.ug.=33*2) 66,00 0,66 0,395 17,21

Parziale kg 1´542,23
FONDAZIONE
Trave 2b-5-4-3-2-1-1b
ø 24 superiore 5,00 9,36 3,551 166,19
ø 24 superiore 5,00 9,91 3,551 175,95
ø 24 superiore 5,00 6,56 3,551 116,47
ø 14 Parete 6,00 9,27 1,208 67,19
ø 14 Parete 12,00 8,45 1,208 122,49
ø 14 Parete 6,00 5,35 1,208 38,78
ø 14 Parete 10,00 3,67 1,208 44,33
ø 14 Parete 2,00 2,64 1,208 6,38
ø 24 inferiore 5,00 9,36 3,551 166,19
ø 24 inferiore 5,00 10,00 3,551 177,55
ø 24 inferiore 5,00 6,47 3,551 114,87
ø12 reggistaffe (Sbalzo-5) 10,00 8,04 0,888 71,40
ø12 reggistaffe (5-3) 10,00 7,55 0,888 67,04
ø12 reggistaffe (3-2) 10,00 3,55 0,888 31,52
ø12 reggistaffe (2-1) 10,00 2,77 0,888 24,60
ø12 reggistaffe (1-Sbalzo) 10,00 2,42 0,888 21,49
ø8 staffe (Sbalzo-5) 75,00 3,36 0,395 99,54

75,00 3,56 0,395 105,47
ø8 staffe (5-3) 70,00 3,36 0,395 92,90

70,00 3,56 0,395 98,43
ø8 staffe (3-2) 21,00 3,36 0,395 27,87

21,00 3,56 0,395 29,53
ø8 staffe (2-1) 25,00 3,36 0,395 33,18

25,00 3,56 0,395 35,16
ø8 staffe (1-Sbalzo) 14,00 3,36 0,395 18,58

14,00 3,56 0,395 19,69
Trave 2b-6-3b-7-8-4b
ø 24 superiore 5,00 4,84 3,551 85,93
ø 24 superiore 5,00 8,75 3,551 155,36
ø 24 superiore 5,00 8,21 3,551 145,77
ø 14 Parete 8,00 3,74 1,208 36,14
ø 14 Parete 8,00 10,77 1,208 104,08
ø 14 Parete 8,00 4,58 1,208 44,26
ø 24 inferiore 5,00 4,84 3,551 85,93
ø 24 inferiore 5,00 9,85 3,551 174,89
ø 24 inferiore 5,00 7,11 3,551 126,24
ø12 reggistaffe (Sbalzo-6) 10,00 3,52 0,888 31,26
ø12 reggistaffe (6-7) 10,00 9,87 0,888 87,65
ø12 reggistaffe (7-8) 10,00 3,12 0,888 27,71
ø12 reggistaffe (8-Sbalzo) 10,00 2,57 0,888 22,82
ø8 staffe (Sbalzo-6) 28,00 3,36 0,395 37,16

28,00 3,56 0,395 39,37
ø8 staffe (6-7) 86,00 3,36 0,395 114,14

86,00 3,56 0,395 120,93
ø8 staffe (7-8) 19,00 3,36 0,395 25,22

19,00 3,56 0,395 26,72
ø8 staffe (8-Sbalzo) 17,00 3,36 0,395 22,56

17,00 3,56 0,395 23,91
Trave 2-8
ø 24 superiore 5,00 11,08 3,551 196,73
ø 14 Parete 4,00 9,68 1,208 46,77
ø 24 inferiore 5,00 11,08 3,551 196,73
ø12 reggistaffe (2-8) 10,00 10,15 0,888 90,13
ø8 staffe (2-8) 87,00 3,36 0,395 115,47

87,00 3,56 0,395 122,34
Trave 3-7
ø 24 superiore 5,00 9,67 3,551 171,69
ø 14 Parete 4,00 8,26 1,208 39,91
ø 24 inferiore 5,00 9,67 3,551 171,69
ø12 reggistaffe (3-7) 10,00 8,73 0,888 77,52

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 6´282,05 33´051,37
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R I P O R T O 6´282,05 33´051,37

ø8 staffe (3-7) 65,00 3,36 0,395 86,27
65,00 3,56 0,395 91,40

Trave 5-3b
ø 24 superiore 5,00 6,43 3,551 114,16
ø 14 Parete 4,00 5,02 1,208 24,26
ø 24 inferiore 5,00 6,43 3,551 114,16
ø12 reggistaffe (5-Sbalzo) 10,00 5,49 0,888 48,75
ø8 staffe (5-Sbalzo) 44,00 3,36 0,395 58,40

44,00 3,56 0,395 61,87

Parziale kg 5´339,09
PIANO TERRA
Trave 20a-17a-12a-10a-6a-5-5a-4-3-2-1
ø 20 superiore 5,00 9,05 2,466 111,59
ø 20 superiore 5,00 3,60 2,466 44,39
ø 20 superiore 5,00 7,29 2,466 89,89
ø 20 superiore 5,00 7,64 2,466 94,20
ø 12 Parete 10,00 11,16 0,888 99,10
ø 12 Parete 12,00 8,71 0,888 92,81
ø 12 Parete 10,00 4,64 0,888 41,20
ø 20 inferiore 5,00 9,52 2,466 117,38
ø 20 inferiore 5,00 3,60 2,466 44,39
ø 20 inferiore 5,00 7,33 2,466 90,38
ø 20 inferiore 5,00 7,13 2,466 87,91
ø8 staffe (Sbalzo-5) 98,00 2,80 0,395 108,39
ø8 staffe (5-3) 61,00 2,80 0,395 67,47
ø8 staffe (3-2) 18,00 2,80 0,395 19,91
ø8 staffe (2-1) 19,00 2,80 0,395 21,01
Trave 4-1a-2a-3a
ø 16 superiore 2,00 5,79 1,578 18,27
ø 16 superiore 2,00 2,62 1,578 8,27
ø 12 Parete 2,00 7,19 0,888 12,77
ø 16 inferiore 2,00 5,16 1,578 16,28
ø 16 inferiore 2,00 5,04 1,578 15,91
ø 16 inferiore 2,00 2,32 1,578 7,32
ø8 staffe (4-3a) 42,00 1,20 0,395 19,91
Trave 5-20a
ø 20 superiore 5,00 6,68 2,466 82,36
ø 20 superiore 5,00 7,02 2,466 86,56
ø 12 Parete 10,00 10,74 0,888 95,37
ø 20 inferiore 5,00 7,02 2,466 86,56
ø 20 inferiore 5,00 6,68 2,466 82,36
ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) 70,00 2,80 0,395 77,42
Trave 17a-6-18a-7-8-19a
ø 20 superiore 5,00 3,59 2,466 44,26
ø 20 superiore 5,00 5,75 2,466 70,90
ø 20 superiore 5,00 9,29 2,466 114,55
ø 14 Parete 10,00 3,78 1,208 45,66
ø 14 Parete 6,00 10,77 1,208 78,06
ø 14 Parete 6,00 4,69 1,208 33,99
ø 20 inferiore 5,00 3,58 2,466 44,14
ø 20 inferiore 5,00 5,74 2,466 70,77
ø 20 inferiore 5,00 2,29 2,466 28,24
ø 20 inferiore 5,00 7,95 2,466 98,02
ø8 staffe (17a-6) *(par.ug.=2*20) 40,00 1,90 0,395 30,02
ø8 staffe (6-7) *(par.ug.=2*72) 144,00 1,90 0,395 108,07
ø8 staffe (7-8) *(par.ug.=2*16) 32,00 1,90 0,395 24,02
ø8 staffe (8-19a) *(par.ug.=2*11) 22,00 1,90 0,395 16,51
Trave 20a-21a-22a-23a-24a-25a-26a
ø 16 superiore 3,00 9,69 1,578 45,87
ø 16 superiore 3,00 9,88 1,578 46,77
ø 14 Parete 6,00 9,46 1,208 68,57
ø 14 Parete 6,00 9,46 1,208 68,57
ø 16 inferiore 3,00 9,68 1,578 45,83
ø 16 inferiore 3,00 9,89 1,578 46,82
ø8 staffe (Sbalzo-26a) 151,00 1,60 0,395 95,43
Trave 5a-4a
ø 16 superiore 2,00 5,32 1,578 16,79
ø 12 Parete 4,00 4,84 0,888 17,19
ø 16 inferiore 2,00 5,32 1,578 16,79

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 9´896,54 33´051,37
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R I P O R T O 9´896,54 33´051,37

ø8 staffe (5a-4a) 26,00 1,20 0,395 12,32
Trave 12a-13a-14a-15a-16a
ø 16 superiore 2,00 11,00 1,578 34,72
ø 16 superiore 2,00 4,30 1,578 13,57
ø 12 Parete 2,00 7,25 0,888 12,88
ø 12 Parete 2,00 7,25 0,888 12,88
ø 16 inferiore 2,00 7,00 1,578 22,09
ø 16 inferiore 2,00 5,92 1,578 18,68
ø 16 inferiore 2,00 3,66 1,578 11,55
ø8 staffe (12a-16a) 60,00 1,20 0,395 28,44
Trave 10a-11a
ø 16 superiore 2,00 9,02 1,578 28,47
ø 12 Parete 2,00 8,54 0,888 15,17
ø 16 inferiore 2,00 9,02 1,578 28,47
ø8 staffe (10a-11a) 39,00 1,20 0,395 18,49
Trave 6a-7a-8a-9a
ø 16 superiore 2,00 8,52 1,578 26,89
ø 16 superiore 2,00 3,48 1,578 10,98
ø 12 Parete 4,00 10,24 0,888 36,37
ø 16 inferiore 2,00 8,21 1,578 25,91
ø 16 inferiore 2,00 4,79 1,578 15,12
ø8 staffe (6a-9a) 47,00 1,20 0,395 22,28
Trave 1-3a-9a-16a-19a-26a
ø 16 superiore 3,00 7,32 1,578 34,65
ø 16 superiore 3,00 6,82 1,578 32,29
ø 12 Parete 2,00 6,67 0,888 11,85
ø 12 Parete 2,00 2,47 0,888 4,39
ø 12 Parete 2,00 6,67 0,888 11,85
ø 16 inferiore 3,00 10,78 1,578 51,03
ø 16 inferiore 3,00 3,35 1,578 15,86
ø8 staffe (1-26a) 84,00 1,60 0,395 53,09
Trave 2-2a-8a-15a-8-25a
ø 20 superiore 5,00 10,18 2,466 125,52
ø 20 superiore 3,00 2,64 2,466 19,53
ø 12 Parete 6,00 10,30 0,888 54,88
ø 12 Parete 4,00 2,76 0,888 9,80
ø 20 inferiore 5,00 10,18 2,466 125,52
ø 20 inferiore 3,00 2,64 2,466 19,53
ø8 staffe (2-8) *(par.ug.=2*73) 146,00 1,90 0,395 109,57
ø8 staffe (8-25a) 18,00 1,60 0,395 11,38
Trave 3-1a-4a-7a-11a-14a-7-24a
ø 20 superiore 5,00 10,46 2,466 128,97
ø 14 Parete 8,00 7,57 1,208 73,16
ø 14 Parete 4,00 3,53 1,208 17,06
ø 20 inferiore 5,00 8,76 2,466 108,01
ø 20 inferiore 3,00 2,64 2,466 19,53
ø8 staffe (3-7) *(par.ug.=2*62) 124,00 1,90 0,395 93,06
ø8 staffe (7-24a) 18,00 1,60 0,395 11,38
Trave 6-22a
ø 16 superiore 4,00 2,64 1,578 16,66
ø 12 Parete 6,00 2,16 0,888 11,51
ø 16 inferiore 3,00 2,64 1,578 12,50
ø8 staffe (6-22a) 18,00 1,60 0,395 11,38
Trave 17a-21a
ø 16 superiore 3,00 2,80 1,578 13,26
ø 12 Parete 2,00 2,31 0,888 4,10
ø 16 inferiore 3,00 2,80 1,578 13,26
ø8 staffe (17a-21a) 21,00 1,60 0,395 13,27
Trave 13a-18a-23a
ø 16 superiore 2,00 3,89 1,578 12,28
ø 12 Parete 2,00 3,41 0,888 6,06
ø 16 inferiore 2,00 2,51 1,578 7,92
ø 16 inferiore 2,00 2,97 1,578 9,37
ø8 staffe (13a-23a) 23,00 1,20 0,395 10,90
Parete 2-1
Lato ANTERIORE
ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6008968726877*
(100/25)) 46,40 0,888 41,20
ø12/25 Secondaria *(lung.=9,06143066325991*(100/25)) 36,25 0,888 32,19
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,00 0,888 2,66

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 11´652,25 33´051,37

ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,30 0,888 2,31
Lato POSTERIORE
ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6008968726877*
(100/25)) 46,40 0,888 41,20
ø12/25 Secondaria *(lung.=9,06143066325991*(100/25)) 36,25 0,888 32,19
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 3,00 0,96 0,888 2,56
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 1,25 0,888 2,22
Parete 5-4-3
Lato ANTERIORE
ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=37,7364679941497*
(100/25)) 150,95 0,888 134,04
ø12/20 Secondaria *(lung.=29,9383849419086*(100/20)) 149,69 0,888 132,92
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 3,00 1,04 0,888 2,77
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 2,00 1,33 0,888 2,36
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 3,00 1,01 0,888 2,69
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 2,00 1,32 0,888 2,34
Lato POSTERIORE
ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=37,7364679941497*
(100/25)) 150,95 0,888 134,04
ø12/25 Secondaria *(lung.=29,9383849419086*(100/25)) 119,75 0,888 106,34
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 3,00 1,01 0,888 2,69
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 1,32 0,888 3,52
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 3,00 1,03 0,888 2,74
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 2,00 1,40 0,888 2,49
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 1,01 0,888 0,90
Soletta 10a-11a-14a-13a-12a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=11,8212122342505*(100/25)) 47,28 0,888 41,98
ø12/25 Secondaria *(lung.=11,8212122342505*(100/25)) 47,28 0,888 41,98
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=11,8212122342505*(100/25)) 47,28 0,888 41,98
ø12/25 Secondaria *(lung.=11,8212122342505*(100/25)) 47,28 0,888 41,98
Soletta 6a-7a-11a-10a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=9,72499057637851*(100/25)) 38,90 0,888 34,54
ø12/25 Secondaria *(lung.=9,72499057637851*(100/25)) 38,90 0,888 34,54
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=9,72499057637851*(100/25)) 38,90 0,888 34,54
ø12/25 Secondaria *(lung.=9,72499057637851*(100/25)) 38,90 0,888 34,54
Soletta 5-5a-4a-7a-6a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=7,63015545559223*(100/25)) 30,52 0,888 27,10
ø12/25 Secondaria *(lung.=7,63015545559223*(100/25)) 30,52 0,888 27,10
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=7,63015545559223*(100/25)) 30,52 0,888 27,10
ø12/25 Secondaria *(lung.=7,63015545559223*(100/25)) 30,52 0,888 27,10
Soletta 4-1a-4a-5a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=5,51398487082405*(100/25)) 22,06 0,888 19,59
ø12/25 Secondaria *(lung.=5,51398487082405*(100/25)) 22,06 0,888 19,59
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=5,51398487082405*(100/25)) 22,06 0,888 19,59
ø12/25 Secondaria *(lung.=5,51398487082405*(100/25)) 22,06 0,888 19,59
Soletta 3-1a-4
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,4568766904009*(100/25)) 17,83 0,888 15,83
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,4568766904009*(100/25)) 17,83 0,888 15,83
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,4568766904009*(100/25)) 17,83 0,888 15,83
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,4568766904009*(100/25)) 17,83 0,888 15,83
Soletta 17a-21a-20a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=3,82063343068928*(100/25)) 15,28 0,888 13,57
ø12/25 Secondaria *(lung.=3,82063343068928*(100/25)) 15,28 0,888 13,57
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=3,82063343068928*(100/25)) 15,28 0,888 13,57
ø12/25 Secondaria *(lung.=3,82063343068928*(100/25)) 15,28 0,888 13,57
Soletta 17a-6-22a-21a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=6,6003440640106*(100/25)) 26,40 0,888 23,44

COMMITTENTE: Comune di Noto
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ø12/25 Secondaria *(lung.=6,6003440640106*(100/25)) 26,40 0,888 23,44
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=6,6003440640106*(100/25)) 26,40 0,888 23,44
ø12/25 Secondaria *(lung.=6,6003440640106*(100/25)) 26,40 0,888 23,44
Soletta 18a-23a-22a-6
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) 43,85 0,888 38,94
ø12/25 Secondaria *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) 43,85 0,888 38,94
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) 43,85 0,888 38,94
ø12/25 Secondaria *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) 43,85 0,888 38,94
Soletta 17a-12a-13a-18a-6
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) 47,75 0,888 42,40
ø12/25 Secondaria *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) 47,75 0,888 42,40
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 4,00 1,07 0,888 3,80
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 3,00 2,19 0,888 5,83
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) 47,75 0,888 42,40
ø12/25 Secondaria *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) 47,75 0,888 42,40
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 3,00 0,97 0,888 2,58
Soletta 7-24a-23a-18a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) 44,11 0,888 39,17
ø12/25 Secondaria *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) 44,11 0,888 39,17
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) 44,11 0,888 39,17
ø12/25 Secondaria *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) 44,11 0,888 39,17
Soletta 14a-7-18a-13a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) 36,76 0,888 32,64
ø12/25 Secondaria *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) 36,76 0,888 32,64
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) 36,76 0,888 32,64
ø12/25 Secondaria *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) 36,76 0,888 32,64
Soletta 7-8-25a-24a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) 22,74 0,888 20,19
ø12/25 Secondaria *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) 22,74 0,888 20,19
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) 22,74 0,888 20,19
ø12/25 Secondaria *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) 22,74 0,888 20,19
Soletta 8-19a-26a-25a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) 16,68 0,888 14,81
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) 16,68 0,888 14,81
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) 16,68 0,888 14,81
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) 16,68 0,888 14,81
Soletta 14a-15a-8-7
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) 21,18 0,888 18,81
ø12/25 Secondaria *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) 21,18 0,888 18,81
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) 21,18 0,888 18,81
ø12/25 Secondaria *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) 21,18 0,888 18,81
Soletta 15a-16a-19a-8
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) 14,88 0,888 13,21
ø12/25 Secondaria *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) 14,88 0,888 13,21
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) 14,88 0,888 13,21
ø12/25 Secondaria *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) 14,88 0,888 13,21
Soletta 11a-7a-8a-15a-14a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=6,8121085763776*(100/25)) 27,25 0,888 24,20
ø12/25 Secondaria *(lung.=6,8121085763776*(100/25)) 27,25 0,888 24,20
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=6,8121085763776*(100/25)) 27,25 0,888 24,20
ø12/25 Secondaria *(lung.=6,8121085763776*(100/25)) 27,25 0,888 24,20

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 13´956,46 33´051,37

Soletta 8a-9a-16a-15a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
Soletta 4a-1a-2a-8a-7a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) 27,17 0,888 24,13
ø12/25 Secondaria *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) 27,17 0,888 24,13
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) 27,17 0,888 24,13
ø12/25 Secondaria *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) 27,17 0,888 24,13
Soletta 2a-3a-9a-8a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) 19,15 0,888 17,01
Soletta 2-1-3a-2a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) 32,44 0,888 28,81
ø12/25 Secondaria *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) 32,44 0,888 28,81
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) 32,44 0,888 28,81
ø12/25 Secondaria *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) 32,44 0,888 28,81
Soletta 3-2-2a-1a
Lato SUPERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=8,29288753335618*(100/25)) 33,17 0,888 29,45
ø12/25 Secondaria *(lung.=8,29288753335618*(100/25)) 33,17 0,888 29,45
Lato INFERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=8,29288753335618*(100/25)) 33,17 0,888 29,45
ø12/25 Secondaria *(lung.=8,29288753335618*(100/25)) 33,17 0,888 29,45

Parziale kg 7´540,78

SOMMANO kg 14´422,10 2,02 29´132,64

19 / 25 Fornitura e posa di blocchi in EPS-RF dell'altezza di 300mm, per la
F943.NP.ED. formazione di solaio alleggerito in cemento armato, compreso il
05 taglio, gli sfridi, la predisposizione di fili d ...  regola d'arte. E' esclusa

la fornitura della rete porta intonaco da calcolarsi a parte. (prezzo da
indagine di mercato)
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 10,00 10,00
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 8,42 8,42
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 7,00 7,00
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 5,40 5,40
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 3,90 3,90
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 2,40 2,40
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 0,95 0,95
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 13,25 13,25
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 5,60 5,60
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 2,00 2,00
piazza attrezzata - solaio struttura di copertura 1,00 0,70 0,70

SOMMANO mq 59,62 44,47 2´651,30

20 / 26 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.009 ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d'esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le
barre  di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere
in elevazione per lavori edili C25/30.
PIANO TERRA
Pilastro 4 0,40 0,600 4,260 1,02
parte in fondazione 0,40 0,600 1,100 0,26
Pilastro 5 0,40 0,600 4,410 1,06

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 2,34 64´835,31

parte in fondazione 0,40 0,600 1,100 0,26
Pilastro 2 0,40 0,600 4,010 0,96
parte in fondazione 0,40 0,600 1,100 0,26
Pilastro 3 0,40 0,600 4,120 0,99
parte in fondazione 0,40 0,600 1,100 0,26
Pilastro 1 0,40 0,600 3,920 0,94
parte in fondazione 0,40 0,600 1,100 0,26
Pilastro 6 0,50 0,500 4,680 1,17
parte in fondazione 0,50 0,500 1,100 0,28
Pilastro 7 0,50 0,500 4,452 1,11
parte in fondazione 0,50 0,500 1,100 0,28
Pilastro 8 0,50 0,500 4,390 1,10
parte in fondazione 0,50 0,500 1,100 0,28
Trave 20a-17a-12a-10a-6a-5-5a-4-3-2-1 3,14 0,400 1,000 1,26

2,49 0,400 1,000 1,00
1,99 0,400 1,000 0,80
1,99 0,400 1,000 0,80
0,55 0,400 1,000 0,22
1,07 0,400 1,000 0,43
2,18 0,400 1,000 0,87
3,28 0,400 1,000 1,31
1,93 0,400 1,000 0,77
1,75 0,400 1,000 0,70

Trave 4-1a-2a-3a 2,32 0,200 0,400 0,19
2,10 0,200 0,400 0,17
1,45 0,200 0,400 0,12

Trave 5-20a 10,78 0,400 1,000 4,31
Trave 17a-6-18a-7-8-19a 2,24 0,800 0,400 0,72

4,24 0,800 0,400 1,36
4,21 0,800 0,400 1,35
1,70 0,800 0,400 0,54
1,15 0,800 0,400 0,37

Trave 20a-21a-22a-23a-24a-25a-26a 2,60 0,400 0,400 0,42
2,50 0,400 0,400 0,40
4,49 0,400 0,400 0,72
4,51 0,400 0,400 0,72
2,10 0,400 0,400 0,34
1,44 0,400 0,400 0,23

Trave 5a-4a 3,97 0,200 0,400 0,32
Trave 12a-13a-14a-15a-16a 4,92 0,200 0,400 0,39

4,51 0,200 0,400 0,36
2,10 0,200 0,400 0,17
1,45 0,200 0,400 0,12

Trave 10a-11a 7,78 0,200 0,400 0,62
Trave 6a-7a-8a-9a 6,13 0,200 0,400 0,49

2,10 0,200 0,400 0,17
1,45 0,200 0,400 0,12

Trave 1-3a-9a-16a-19a-26a 3,92 0,400 0,400 0,63
2,22 0,400 0,400 0,36
2,22 0,400 0,400 0,36
1,39 0,400 0,400 0,22
1,75 0,400 0,400 0,28

Trave 2-2a-8a-15a-8-25a 2,98 0,800 0,400 0,95
2,22 0,800 0,400 0,71
2,22 0,800 0,400 0,71
1,14 0,800 0,400 0,36
1,50 0,400 0,400 0,24

Trave 3-1a-4a-7a-11a-14a-7-24a 1,39 0,800 0,400 0,44
1,11 0,800 0,400 0,36
1,11 0,800 0,400 0,36
1,11 0,800 0,400 0,36
1,11 0,800 0,400 0,36
1,14 0,800 0,400 0,36
1,50 0,400 0,400 0,24

Trave 6-22a 1,50 0,400 0,400 0,24
Trave 17a-21a 1,75 0,400 0,400 0,28
Trave 13a-18a-23a 1,39 0,200 0,400 0,11

1,75 0,200 0,400 0,14
Parete 2-1 *(H/peso=(3,92+4,01)/2) 1,75 0,400 3,965 2,78
Parete 5-4-3 *(H/peso=(4,26+4,41)/2) 3,25 0,400 4,335 5,64

COMMITTENTE: Comune di Noto
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(H/peso=(4,12+4,26)/2) 3,28 0,400 4,190 5,50
Soletta 10a-11a-14a-13a-12a 7,14 0,100 0,71
Soletta 6a-7a-11a-10a 5,64 0,100 0,56
Soletta 5-5a-4a-7a-6a 4,14 0,100 0,41
Soletta 4-1a-4a-5a 2,64 0,100 0,26
Soletta 3-1a-4 1,24 0,100 0,12
Soletta 17a-21a-20a 1,02 0,100 0,10
Soletta 17a-6-22a-21a 2,41 0,100 0,24
Soletta 18a-23a-22a-6 4,83 0,100 0,48
Soletta 17a-12a-13a-18a-6 4,72 0,100 0,47
Soletta 7-24a-23a-18a 4,85 0,100 0,49
Soletta 14a-7-18a-13a 3,58 0,100 0,36
Soletta 7-8-25a-24a 1,96 0,100 0,20
Soletta 8-19a-26a-25a 1,20 0,100 0,12
Soletta 14a-15a-8-7 1,16 0,100 0,12
Soletta 15a-16a-19a-8 0,76 0,100 0,08
Soletta 11a-7a-8a-15a-14a 2,63 0,100 0,26
Soletta 8a-9a-16a-15a 1,72 0,100 0,17
Soletta 4a-1a-2a-8a-7a 2,63 0,100 0,26
Soletta 2a-3a-9a-8a 1,72 0,100 0,17
Soletta 2-1-3a-2a 3,00 0,100 0,30
Soletta 3-2-2a-1a 2,95 0,100 0,30

Parziale mc 61,54

SOMMANO mc 61,54 160,61 9´883,94

21 / 27 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.001 ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d'esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le
barre  di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere
in fondazione per lavori edili C25/30.
Trave 2b-5-4-3-2-1-1b 0,98 7,32 7,17

0,98 3,25 3,19
0,98 3,28 3,21
0,98 1,93 1,89
0,98 1,75 1,72
0,98 1,40 1,37

Trave 2b-6-3b-7-8-4b 0,98 2,60 2,55
0,98 5,97 5,85
0,98 2,48 2,43
0,98 1,70 1,67
0,98 1,65 1,62

Trave 2-8 0,98 8,51 8,34
Trave 3-7 0,98 7,04 6,90
Trave 5-3b 0,98 4,66 4,57

SOMMANO mc 52,48 153,34 8´047,28

22 / 34 Fornitura e collocazione di pietrame di cava di idonea resistenza per
F943.NP.ED. la bonifica del terreno sottofondazione, inclusa la compattazione dello
03 stesso fino al raggiungimento della giusta stabilizzazione e resistenza

di progetto.
piazza attrezzata - ricolmo scavo 1,00 348,00 0,500 174,00
piazza attrezzata - ricolmo scavo 1,00 200,00 1,300 260,00
piazza attrezzata - ricolmo scavo 1,00 9,35 1,600 14,96
piazza attrezzata - ricolmo scavo 1,00 39,00 0,800 31,20
piazza attrezzata - ricolmo scavo 1,00 19,00 1,000 19,00
piazza attrezzata - a detrarre per fondazione struttura di copertura -1,00 74,50 0,400 -29,80
piazza attrezzata - a detrarre per fondazione struttura di copertura -1,00 33,00 0,700 -23,10
piazza attrezzata - a detrarre per serbatoio interrato -1,00 1,50 1,900 1,600 -4,56
piazza attrezzata - a detrarre per fondazione muro di contenimento -1,00 19,00 0,400 -7,60
piazza attrezzata - a detrarre per camicie in cls di contenimento
apparato radicale -3,00 1,15 1,150 1,500 -5,95
piazza attrezzata - ricolmo muro di contenimento lato parcheggio 1,00 7,00 1,000 7,00

Sommano positivi mc 506,16
Sommano negativi mc -71,01

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 435,15 82´766,53
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R I P O R T O 435,15 82´766,53

SOMMANO mc 435,15 18,48 8´041,57

23 / 35 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato

e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
piazza attrezzata - sponde per battuto di sottofondo in cls debolmente
armato 1,00 42,00 0,200 8,40

SOMMANO mq 8,40 23,46 197,06

24 / 36 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili  nervati
03.02.04 ad aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450   A   controllato

in stabilimento, con diametro  ... azione dei provini ed il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti
in materia.
piazza attrezzata - battuto di sottofondo in cls debolmente armato -
rete diam. 8mm 20/20 1,00 276,00 4,080 1´126,08

SOMMANO kg 1´126,08 2,47 2´781,42

25 / 37 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.004 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione con C 16/20.
piazza attrezzata - per battuto di sottofondo in cls debolmente armato 1,00 276,00 0,200 55,20

SOMMANO mc 55,20 133,36 7´361,47

26 / 38 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto
02.01.05 mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo

espanso, con una percentuale dei fori non supe ... dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi
di qualsiasi tipo e/o cerchiature.
piazza attrezzata - box servizi igienici 1,00 3,30 0,300 2,600 2,57
piazza attrezzata - box servizi igienici 1,00 2,21 0,300 2,600 1,72

SOMMANO mc 4,29 251,63 1´079,49

27 / 39 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
03.02.02 forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le

armature di sostegno e di controventatura, compre ...  del  materiale,
il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.
piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura 2,00 3,30 0,200 1,32
piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura 2,00 2,21 0,200 0,88

SOMMANO mq 2,20 30,92 68,02

28 / 40 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.001 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  intelaiate
piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura - diam.
12mm 4,00 3,30 0,888 11,72
piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura - diam.
12mm 4,00 2,21 0,888 7,85

SOMMANO kg 19,57 2,02 39,53

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 102´335,09
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R I P O R T O 102´335,09

29 / 41 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.009 ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d'esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le
barre  di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere
in elevazione per lavori edili C25/30.
piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura 1,00 3,30 0,300 0,300 0,30
piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura 1,00 2,21 0,300 0,300 0,20

SOMMANO mc 0,50 160,61 80,31

30 / 42 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o
03.03.01.001 inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura

mista  in travetti di conglomerato cementizio s ... te elettrosaldata da
compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura trasversale
regolamentare. per luci fino a 6,00 m
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 3,650 3,65

SOMMANO mq 3,65 69,37 253,20

31 / 43 Fornitura e posa di rete di rinforzo porta intonaco realizzata con fili di
F943.NP.ED. ferro zoncato del diam. di 5mm, maglia 50x50mm, compreso il
06 trasporto in cantiere nel raggio di 15Km, i t ... re il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, ben saldamente ancorato all'intradosso del
solaio e pronto per l'intonaco.
piazza attrezzata - intradosso struttura di copertura (vela) 1,00 110,00 110,00

SOMMANO mq 110,00 2,96 325,60

32 / 44 Fornitura e posa in opera di canale di raccolta delle acque meteoriche,
F943.NP.ED. realizzato per l'installazione a filo paviemento, costituito dal canale in
08 acciaio zincato completo di racco ... l Progettista e direttore dei lavori,

incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
piazza attrezzata 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´850,61 1´850,61

33 / 45 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato
05.01.10.002 cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in

ambiente secco classe d’esposizione X0   (UNI 11104), in ambie ...
tura nonché ogni onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte. collocato all’esterno degli edifici
piazza attrezzata - area con basolato 1,00 36,67 36,67
piazza attrezzata - piazza 1,00 245,00 245,00
piazza attrezzata - copertura vela 1,00 115,30 115,30
piazza attrezzata - copertura servizi igienici box 1,00 3,65 3,65

SOMMANO mq 400,62 13,20 5´288,18

34 / 46 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica
F943.NP.ED. flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati
04 selezionati a grana fine, fibre sintetiche, addit ... .). Teli adiacenti di

rete in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per una
larghezza di almeno 5 cm.
piazza attrezzata - extradosso vela di copertura 1,00 115,00 115,00
piazza attrezzata - copertura servizi igienici 1,00 3,65 3,65

SOMMANO mq 118,65 30,32 3´597,47

35 / 47 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.07 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 113´730,46
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R I P O R T O 113´730,46

finito a perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata - parete laterale vela verso muro di contenimento 1,00 64,00 64,00
piazza attrezzata - parete laterale vela verso piazza con basolato in
pietra lavica 1,00 6,85 6,85
piazza attrezzata - parete laterale verso via Pola 1,00 18,50 18,50
piazza coperta - parete interna vela 1,00 51,45 51,45
piazza attrezzata - intradosso vela di copertura 1,00 95,60 95,60
piazza attrezzata - pareti box 1,00 9,02 9,02
piazza attrezzata - pareti box 1,00 6,05 6,05
piazza attrezzata - portale 2,00 5,250 10,50
piazza attrezzata - portale 2,00 0,60 3,000 3,60
piazza attrezzata - portale 2,00 0,60 3,500 4,20
piazza attrezzata - portale 1,00 0,60 1,800 1,08

SOMMANO mq 270,85 24,02 6´505,82

36 / 48 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco
09.01.10.001 minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer

di attacco, nei colori a scelta del ...  angoli,  ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui;
piazza attrezzata - parete laterale vela verso muro di contenimento 1,00 64,00 64,00
piazza attrezzata - parete laterale vela verso piazza con basolato in
pietra lavica 1,00 6,85 6,85
piazza attrezzata - parete laterale verso via Pola 1,00 18,50 18,50
piazza coperta - parete interna vela 1,00 51,45 51,45
piazza attrezzata - intradosso vela di copertura 1,00 95,60 95,60
piazza attrezzata - pareti box 1,00 9,02 9,02
piazza attrezzata - pareti box 1,00 6,05 6,05
piazza attrezzata - portale 2,00 5,250 10,50
piazza attrezzata - portale 2,00 0,60 3,000 3,60
piazza attrezzata - portale 2,00 0,60 3,500 4,20
piazza attrezzata - portale 1,00 0,60 1,800 1,08

SOMMANO mq 270,85 34,09 9´233,28

37 / 49 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti

atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata - parete laterale vela verso muro di contenimento 1,00 64,00 64,00
piazza attrezzata - parete laterale vela verso piazza con basolato in
pietra lavica 1,00 6,85 6,85
piazza attrezzata - parete laterale verso via Pola 1,00 18,50 18,50
piazza coperta - parete interna vela 1,00 51,45 51,45
piazza attrezzata - intradosso vela di copertura 1,00 95,60 95,60
piazza attrezzata - pareti box 1,00 9,02 9,02
piazza attrezzata - pareti box 1,00 6,05 6,05
piazza attrezzata - portale 2,00 5,250 10,50
piazza attrezzata - portale 2,00 0,60 3,000 3,60
piazza attrezzata - portale 2,00 0,60 3,500 4,20
piazza attrezzata - portale 1,00 0,60 1,800 1,08

SOMMANO mq 270,85 7,52 2´036,79

38 / 50 Realizzazione di rivestimento di superfici interne ed esterne in
F943.NP.MC microcemento resinato della IDEALWORK (microtopping), colore a
.01 scelata della committenza, dato con 2 mani di base, 2 di finitura e

strato superiore di resina specifica per migliorarne le caratteristiche
impermeabili.
piazza attrezzata - extradosso vela di copertura 1,00 115,00 115,00

SOMMANO mq 115,00 142,51 16´388,65

39 / 51 Realizzazione di rivestimento su superfici orizzontali e verticali

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 147´895,00
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R I P O R T O 147´895,00

F943.NP.MC esterne, con Architop della IDEALWORK.
.03 Piazza attrezzata - copertura box 1,00 3,630 3,63

Piazza attrezzata - pareti box 1,00 9,050 9,05
Piazza attrezzata - pareti box 1,00 6,050 6,05

SOMMANO mq 18,73 54,37 1´018,35

40 / 52 Pavimentazione in pietra di Modica dello spessore compreso tra 3cm
F943.NP.ST. e 4cm, formato 60x60xm, facce a vista levigate in opera,  compresi
07 anche il trasporto nell'ambito dello stesso Co ...  regola d'arte. E'

incluso nel prezzo ogni onere e magistero necessario per dare
l'operafinita a perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata 1,00 225,00 225,00
piazza attrezzata - a detrarre per pilastri -3,00 0,50 0,500 -0,75
piazza attrezzata - a detrarre per aiuole -3,00 0,60 0,600 -1,08
piazza attrezzata - a detrarre per corridoio in pietra lavica davanti al
box -1,00 7,00 -7,00

Sommano positivi mq 225,00
Sommano negativi mq -8,83

SOMMANO mq 216,17 125,77 27´187,70

41 / 53 Pavimentazione in pietra lavica, dim. 60x60x2cm, levigata, data in
F943.NP.ST. opera con idonei collanti tipo AZ59 Fassa Bortolo, compresi tagli,
10 sfridi, fughe e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata - corridoio in pietra lavica davanti al box 1,00 7,50 7,50

SOMMANO mq 7,50 130,72 980,40

42 / 54 Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra di Modica sagomati per
F943.NP.ST. la formazione di rampe per i disabili.
08 piazza attrezzata 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´305,77 2´611,54

43 / 55 Fornitura e posa in opera di orlatura in pietra di Modica, dim.
F943.NP.ST. 30x16x60cm, con bordo ribattuto, e facce a vista levigate.
09 piazza attrezzata 48,00

SOMMANO cadauno 48,00 147,59 7´084,32

44 / 56 Fornitura e collocazione di “basole” conformi alle norme UNI EN
06.02.14.001 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e

60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni ...  sottofondo da
compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - in
pietra lavica spessore 12 cm.
piazza attrezzata - area con basolato esclusa orlatura 1,00 36,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 218,18 7´854,48

45 / 58 Fornitura e posa in opera di controstruttura, anche detta controtelaio,
F943.NP.I.01 per box sorveglianza e prima assistenza/informazione turistica,

costituita da un'intelaiatura di scatolari i ... zzo l'onere del trasporto in
cantiere e quanto altro possa occorrere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata - chiusura box 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,14 4´500,14

46 / 59 Extra per la realizzazione di apertura delle dimensioni di
F943.NP.I.03 300x150mm, su vetrocamera antivandalico selettivo 66/c/66, per

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 199´131,93
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R I P O R T O 199´131,93

l'ottenimento di sportellini apribili a completamento del  ... istero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del
Progettista e Direttore dei Lavori.
piazza attrezzata - box 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,01 500,02

47 / 60 Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio "a taglio
F943.NP.I.05 freddo", finitura acciaio inox lucido, realizzati in ogni minimo

dettaglio, secondo il progetto esecutivo redatt ... ltro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rigorosamente conforme al
progetto esecutivo redatto.
piazza attrezzata - box 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11´420,74 11´420,74

48 / 61 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello
12.03.04 spessore di  10  mm,  compresa  la struttura  in profili d’acciaio

zincato  dello spessore minimo di 6/10 di mm, fi ...  garze a nastro e
successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
piazza attrezzata - box 1,00 11,50 11,50

SOMMANO mq 11,50 33,87 389,51

49 / 62 Extra per la fornitura e la posa all'interno dell'intercapedine della
F943.NP.ED. copertura, di pannelli in lana di vetro tipo Isover Climabc G3 dello
07 spessore di 10cm.

piazza attrezzata - box 1,00 11,50 11,50

SOMMANO mq 11,50 25,00 287,50

50 / 63 Realizzazione di banco di lavoro in corrispondenza del box da adibire
F943.NP.FA. a punto di sorveglianza e prima assistenza/informazione turistica,
01 costituito da un piano di lavoro in abete s ... o metrico-estimativo

formandone parte integrante, e comunque in ottemperanza alle
disposizione del Direttore dei Lavori.
piazza attrezzata - box 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´209,74 1´209,74

51 / 64 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.02 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a

base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso l'onere per spigoli
e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 0,30 2,600 0,78
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 2,55 2,600 6,63
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 1,70 2,600 4,42
piazza attrezzata - servizi igienici box - soffitto 1,00 2,200 2,20

SOMMANO al m² 14,03 18,40 258,15

52 / 65 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
09.01.04 premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro

massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per
spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 0,30 2,600 0,78
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 2,55 2,600 6,63
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 1,70 2,600 4,42
piazza attrezzata - servizi igienici box - soffitto 1,00 2,200 2,20

SOMMANO al m² 14,03 12,60 176,78

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 213´374,37
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R I P O R T O 213´374,37

53 / 66 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
11.01.01 emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in

opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 0,30 2,600 0,78
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 2,55 2,600 6,63
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00 1,70 2,600 4,42
piazza attrezzata - servizi igienici box - soffitto 1,00 2,200 2,20
piazza attrezzata - box - soffitto 1,00 11,600 11,60

SOMMANO al m² 25,63 5,48 140,45

54 / 74 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.002 materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito urbano
piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale 1,00 43,00 0,500 21,50

SOMMANO mc 21,50 27,22 585,23

55 / 76 Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
06.01.02.002 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante

a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... urato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano
piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale 1,00 43,00 0,200 8,60

SOMMANO mc 8,60 32,47 279,24

56 / 78 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni
06.01.04.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...  98% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per
ogni mq  e per ogni cm di spessore
piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale 1,00 43,00 8,000 344,00

SOMMANO mq/cm 344,00 1,52 522,88

57 / 80 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ...  al 98% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni mq e per ogni cm di spessore
piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale 1,00 43,00 5,000 215,00

SOMMANO mq/cm 215,00 1,69 363,35

58 / 82 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni mq e per ogni cm di spessore
piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale 1,00 43,00 3,000 129,00

SOMMANO mq/cm 129,00 2,09 269,61

59 / 106 Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  sulle  sedi  stradali  esistenti
01.01.07.001 in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per

individuazione di sottoservizi, con mezzo mecca ... edia l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 215´535,13

adeguata potenza non inferiore ai 45 kW
piazza attrezzata - linea su via Pola - impianto di smaltimento reflui 1,00 32,00 0,600 2,000 38,40

SOMMANO mc 38,40 9,89 379,78

60 / 107 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
piazza attrezzata - linea su via Pola  - impianto di smaltimento reflui 1,00 38,40 10,000 384,00

SOMMANO mc X km 384,00 0,63 241,92

61 / 108 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,
01.02.04 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti  dagli  scavi,

accatastati al bordo  del cavo,  co ... d i movimenti dei materiali per
quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di
materiale costipato
piazza attrezzata - linea su via Pola - impianto di smaltimento reflui 0,70 32,00 0,600 2,000 26,88

SOMMANO mc 26,88 3,16 84,94

62 / 109 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni
13.08.01 di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia

o pietrisco minuto), proveniente da c ...  a  30  mm, compresa la
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del
materiale ed il costipamento.
piazza attrezzata - linea su via Pola  - impianto di smaltimento reflui 1,00 38,40 0,600 0,200 4,61

SOMMANO mc 4,61 23,53 108,47

63 / 110 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato
13.09.11.001 modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato

realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto ... cavo, il
rinfianco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -Elemento di
fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN160 mm
piazza attrezzata - impianto di smaltimento reflui 2,00

SOMMANO cad 2,00 611,80 1´223,60

64 / 111 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in
13.07.03.002 PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... el  letto  di
posa  e  del  rinfianco  con  materiale idoneo da compensarsi a parte.
D esterno 125 mm; interno 117,6 mm
piazza attrezzata - impianto di smaltimento reflui 1,00 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 11,45 629,75

65 / 112 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato
13.09.13.001 modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali,

saracinesche   e   giunti,   in   calcestruzzo   vibrat ... anco ed il
ricoprimento da compensarsi a parte. - elemento di fondo altezza utile
945 mm dimensione interna 800 x 800 mm
piazza attrezzata - impianto idrico 3,00

SOMMANO cad 3,00 270,12 810,36

66 / 113 Fornitura  e posa  in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità
13.03.02.005 tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile,

realizzati in conformità alla norma UNI EN 122 ... io e la disinfezione
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 219´013,95



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 219´013,95

regola d’arte. D esterno 50 mm
piazza attrezzata - impianto idrico 1,00 23,00 23,00
piazza attrezzata - impianto idrico 1,00 12,00 12,00

SOMMANO m 35,00 7,63 267,05

67 / 114 Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per
13.01.07.001 pressioni di esercizio PN 4 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite

esterna o interna, completa in ogni parte, co ... el materiale
necessario, la verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca
perfettamente funzionante. DN 50 mm
piazza attrezzata - impianto idrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 650,96 1´301,92

68 / 115 Forntura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione.
F943.NP.ED. piazza attrezzata - impianto idrico 1,00
10

SOMMANO cadauno 1,00 1´389,54 1´389,54

69 / 116 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per
15.04.01.002 interni con  distribuzione  a  collettore  del  tipo  a  passatore,

comprensivo  di valvola  di  sezionamento  a  v ... passatore in ottone
cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto d’acqua: con tubazioni in
multistrato coibentato Ø 16 mm
piazza attrezzata - impianto idrico 6,00

SOMMANO cad 6,00 97,34 584,04

70 / 117 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per
15.04.02.002 impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino

all’innesto nella colonna di scarico e della c ... e a perfetta   regola
d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.
per punto di scarico acque nere
piazza attrezzata - impianto idrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 82,16 164,32

71 / 118 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/
15.04.04 2”  compreso ogni onere e magistero.

piazza attrezzata - impianto idrico 7,00

SOMMANO cad 7,00 23,81 166,67

72 / 119 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
15.04.09.002 da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in

alluminio   saldato   longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro  DN 20x15 mm
piazza attrezzata - impianto idrico 1,00 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 11,16 167,40

73 / 120 Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in
15.04.16.003 PEAD- PP miscelato con fibre minerali per ottenere un effetto

silenziante installati per elettrofusione o saldatu ... pulizia, e quanto
altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. per diametro DN 110 mm
piazza attrezzata - impianto idrico 1,00 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 53,47 534,70

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 223´589,59

74 / 121 Fornitura e posa di boiler eletrrico.
F943.NP.ED. piazza attrezzata - impianto idrico 1,00
11

SOMMANO cadauno 1,00 389,51 389,51

75 / 122 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
15.01.05 delle  dimensioni  di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,  corredato

di gruppo  miscelatore per  acqua  c ... ntilazione, già predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00

SOMMANO cad 1,00 317,08 317,08

76 / 123 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in  porcellana  vetrificata
15.01.08 a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata

con sifone incorporato, completo  ... ventilazione,  già  predisposti,  e
quanto  altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta d'arte.
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00

SOMMANO cad 1,00 244,26 244,26

77 / 124 Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa in legno,
F943.NP.I.04 dimensioni nette 90x210cm, anta cieca e liscia, finitura laccata bianco

opaco o comunque in ottemperanza alle di ... tta regola d'arte.Incluso
altresì il controtelaio metallico in lamiera aluzinc tipo scrigno,
dimensione netta 100x210cm.
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 951,67 951,67

78 / 138 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
18.01.03.001 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo  ... rollato, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
pozzetti da 40x40x50 cm
piazza attrezzata - impianto elettrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,64 221,28

79 / 139 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
14.03.17.041 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità

G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez.  4x10mm²
piazza attrezzata - impianto elettrico 1,00 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 13,70 274,00

80 / 140 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata
18.06.02.001 con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi

unipolari o multipolari con isolament ... altro onere e magistero per
dare l’opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di
sezione fino a 16 mm²
piazza attrezzata - impianto elettrico 10,00

SOMMANO cad 10,00 53,38 533,80

81 / 141 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame
14.03.19.002 nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

piazza attrezza - impianto elettrico 1,00 20,00 20,00

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 20,00 226´521,19

SOMMANO m 20,00 6,69 133,80

82 / 142 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio
14.03.20.001 dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di

bandierina con 2 fori Ø  13 mm per allacciame ... r segnalare le prese
di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori
di fissaggio. lunghezza 1,5 m
piazza attrezzata - impianto elettrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 90,00 180,00

83 / 143 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
14.04.03.004 autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN,

con o senza portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni
altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40
con portella 54 moduli
piazza attrezzata - impianto elettrico 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

84 / 144 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.001 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN

per circuiti di tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA
curva C - 1P+N -  da 10 a 32 A
piazza attrezzata - impianto elettrico 5,00

SOMMANO cad 5,00 24,00 120,00

85 / 145 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
14.04.06.005 interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono

compresi gli eventuali contatti ausiliari per  ...  distanza compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P
In >= 32A cl.AC - 300/500 mA
piazza attrezzata - impianto elettrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,70 97,40

86 / 146 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di
14.08.12.002 emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in

policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbon ... a per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso Luminoso
equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h - Tradizionale
piazza attrezzata - impianto elettrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,00 336,00

87 / 147 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete
14.01.02.002 o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla

cassetta di derivazione del locale (ques ... gancio a soffitto, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con cavo di tipo H07Z1-K
piazza attrezzata - impianto elettrico 3,00

SOMMANO cad 3,00 38,60 115,80

88 / 148 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
14.01.03.002 semplice, interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea

in   tubazione sottotraccia a partire dall ...  invertito, compreso di
quota parte delle tubazioni  e dei fili  tipo  FS17 fino all’altro
comando deviato  o invertito
piazza attrezzata - impianto elettrico 2,00

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 2,00 227´793,19

SOMMANO cad 2,00 54,20 108,40

89 / 149 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata
14.11.07 con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (questa esclusa) in tubi  ... , il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito.
piazza attrezzata - impianto elettrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 59,30 118,60

90 / 150 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  dati  RJ45  in  categoria  6,
14.11.02 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (questa esclu ... e. Compresi gli accessori di
fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i
raccordi per cassetta.
piazza attrezzata - impianto elettrico 2,00

SOMMANO cad 2,00 81,10 162,20

91 / 151 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase,
14.02.01.002 realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (questa esc ... on malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo
tipo H07Z1-K fino a 4 mm²
piazza attrezzata - prese bipasso - impianto elettrico 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,40 242,00

92 / 152 Realizzazione  di  derivazione  per  punto  Forza  Motrice,  monofase,
14.02.02.001 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di

derivazione del locale (questa esclusa) ... saggio a parete o a soffitto, i
giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. con cavo tipo
FS17 fino a 4 mm²
piazza attrezzata - schuko - impianto elettrico 6,00

SOMMANO cad 6,00 63,70 382,20

93 / 153 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
14.01.08.002 trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a

partire dalla cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase,
conduttori di sezione 2,5mm²
piazza attrezzata - punti luce - impianto elettrico 7,00

SOMMANO cad 7,00 43,30 303,10

94 / 154 Fornitura e posa in opera di sistema da esterno di illuminazione LED
F943.NP.LU da incasso al soffitto, costituito dai seguenti: 14 bobine LED da 5m/
X.01 cad, tipo DURASTRIP 60W 24V IP68 5MT 3000K ... o a perfetta

regola d'arte e l'assistenza muraria necessaria per la posa dei profili ad
incasso è compensata nel prezzo.
piazza attrezzata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´351,68 5´351,68

95 / 155 Fornitura e posa di corpo illuminante tipo SLV Horn QPAR51, ad
F943.NP.LU incasso dal bordo sottile di colore bianco, con alloggiamento per la
X.02 lampada a LED GU10 in posizione arretrata e senz ... to. E' inclusa

nel prezzo la lampada Led GU10 4,3W 40°, 2700K 245lm classe A+,
per faretti ad incasso al controsoffitto.
piazza attrezzata - box 4,00

COMMITTENTE: Comune di Noto
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R I P O R T O 4,00 234´461,37

SOMMANO cadauno 4,00 72,13 288,52

96 / 156 Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto, di colore bianco, a
F943.NP.LU luce calda 12W 240V, tipo Philips Twirly, compreso ogni onere e
X.03 magister per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 89,55 89,55

97 / 157 Fornitura e posa in opera di applique lineare a LED 10W per
F943.NP.LU illuminazione specchiera servizi igienici, IP44, di colore bianco e
X.04 cromo lucido, tipo V-Tac VT-7010, compreso ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
piazza attrezzata - servizi igienici box 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 67,84 67,84

98 / 189 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.01.001 telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30

giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
piazza attrezzata 1,00 18,50 4,000 74,00
piazza attrezzata 1,00 13,00 4,000 52,00
piazza attrezzata 1,00 23,00 4,000 92,00

SOMMANO mq 218,00 7,95 1´733,10

99 / 190 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata

per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
piazza attrezzata 1,00 18,50 4,000 74,00
piazza attrezzata 1,00 13,00 4,000 52,00
piazza attrezzata 1,00 23,00 4,000 92,00

SOMMANO mq 218,00 2,90 632,20

100 / 191 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di  ponteggio  in  elementi  portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze

superiori a m 3,50, costituito in opera  ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
piazza attrezzata 2,00 18,50 4,000 148,00
piazza attrezzata 2,00 13,00 4,000 104,00
piazza attrezzata 2,00 23,00 4,000 184,00

SOMMANO mq 436,00 1,28 558,08

101 / 192 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
26.01.03 compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al

deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
piazza attrezzata 1,00 18,50 4,000 74,00
piazza attrezzata 1,00 13,00 4,000 52,00
piazza attrezzata 1,00 23,00 4,000 92,00

SOMMANO mq 218,00 3,62 789,16

102 / 195 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata
26.01.29 in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia

rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 238´619,82
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piazza attrezzata - chiusura dello slargo triangolare 1,00 48,00 2,000 96,00

SOMMANO mq 96,00 14,03 1´346,88

103 / 196 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
26.01.30 posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a

tubi e giunti. Sono compresi: l’uso per t ... ancello sono e restano di
proprietà dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per
l’intera durata dei lavori.
piazza attrezzata 1,00 3,000 2,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 38,55 231,30

104 / 200 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a
26.02.06 croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:

la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.
Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.
piazza attrezzata 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,54 101,08

105 / 202 Segnaletica   da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
26.03.02.002 impiegare all’interno  e  all’esterno  del  cantiere,  indicante  varie

raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
piazza attrezzata 1,00

SOMMANO cad 1,00 62,50 62,50

106 / 204 Lampeggiante   da   cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso
26.03.04 con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°,

fornito e posto  in opera. Sono co ... zzo  temporaneo  del
lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
piazza attrezzata 1,00

SOMMANO cad 1,00 30,43 30,43

Parziale (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la
piazza attrezzata  (SpCat 3) euro 237´746,34

(1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente il muro
di contenimento  (SpCat 4)

107 / 2 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su
01.06.01.003 automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere

fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel ... torio tra la D.L. e
l'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal
colletto, da cm 30,01 a cm 40
muro di contenimento - asportazione dell'arbero esistente 1,00

SOMMANO cad 1,00 91,30 91,30

108 / 5 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
01.03.04 con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di

qualsiasi genere e forma, qualunque sia  ...  del materiale di risulta ed
il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il
ritorno a vuoto.
muro di contenimento - demolizione del muro di contenimento
esistente 1,00 12,00 0,460 5,52

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 5,52 240´483,31
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R I P O R T O 5,52 240´483,31

SOMMANO mc 5,52 18,92 104,44

109 / 6 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
muro di contenimento 1,00 12,00 0,460 10,000 55,20

SOMMANO mc X km 55,20 0,63 34,78

110 / 7 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi
21.01.11 mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone

di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
muro di contenimento 1,00 37,00 5,000 185,00

SOMMANO mq x cm 185,00 3,49 645,65

111 / 8 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
muro di contenimento 1,00 37,00 10,000 0,050 18,50

SOMMANO mc X km 18,50 0,63 11,66

112 / 13 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
01.01.06.002 eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla

profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ...   sarà
rideterminato  con  le stesse  modalità  ogni  qualvolta  sarà
riscontrata variazione delle classi di resistenza
muro di contenimento - fondazioni - scavo oltre i 50cm già scavati 1,00 39,00 0,800 31,20

SOMMANO mc 31,20 16,06 501,07

113 / 15 Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle
01.02.05.002 discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del

comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci:
1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in
ambito urbano
muro di contenimento - per fondazione oltre i 50cm già scavati 1,00 39,00 0,800 31,20

SOMMANO mc X km 31,20 0,63 19,66

114 / 28 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.002 materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito urbano
muro di contenimento - sotto fondazione 1,00 39,00 0,300 11,70

SOMMANO mc 11,70 27,22 318,47

115 / 29 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi
03.02.03 forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato

e le strutture speciali, realizzate con  ... eriale,  il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto
dei conglomerati.
muro di contenimento - magrone 2,00 18,00 0,100 3,60
muro di contenimento - magrone 1,00 2,14 0,100 0,21

SOMMANO mq 3,81 23,46 89,38

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 242´208,42
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116 / 30 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o  debolmente
03.01.01.004 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi  ove
necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le  barre  di armatura: per
opere in fondazione con C 16/20.
muro di contenimento - magrone 1,00 36,00 0,100 3,60

SOMMANO mc 3,60 133,36 480,10

117 / 31 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi
03.02.02 forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le

armature di sostegno e di controventatura, compre ...  del  materiale,
il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a
contatto dei conglomerati.
muro di contenimento - fondazione 2,00 18,00 0,400 14,40
muro di contenimento - fondazione 1,00 1,15 0,400 0,46

SOMMANO mq 14,86 30,92 459,47

118 / 32 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o  B450
03.02.01.001 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori

in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in
cemento armato  intelaiate
muro di contenimento - fondazione diam. 12mm 6,00 18,00 0,888 95,90
muro di contenimento - fondazione staffe diam. 8mm passo 20cm 85,00 3,28 0,395 110,13

SOMMANO kg 206,03 2,02 416,18

119 / 33 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
03.01.02.001 ambiente secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

umido senza gelo classe d'esposizione XC1,  XC2  (UNI   ... e  e  le
barre  di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere
in fondazione per lavori edili C25/30.
muro di contenimento - fondazione 1,00 20,00 0,400 8,00

SOMMANO mc 8,00 153,34 1´226,72

120 / 67 Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata
02.01.01 a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non

inferiore a 22 cm,  compresi i  magisteri d’ ... avoro  compiuto  a
perfetta  regola  d'arte,  inclusa  la  formazione  di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.
muro di contenimento - risagomatura della sommità 1,00 0,85 0,460 0,39
muro di contenimento - risagomatura della sommità 1,00 0,81 0,460 0,37
muro di contenimento - risagomatura della sommità 1,00 0,85 0,460 0,39
muro di contenimento - risagomatura della sommità 1,00 0,90 0,460 0,41
muro di contenimento - risagomatura della sommità 1,00 0,90 0,460 0,41
muro di contenimento - risagomatura della sommità 1,00 1,60 0,460 0,74
muro di contenimento - nuovo setto 1,00 15,40 0,460 7,08

SOMMANO mc 9,79 235,38 2´304,37

121 / 68 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a
09.01.07 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo

strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
muro di contenimento - per la muratura necessaria alla risagomatura
della sommità 2,00 18,60 37,20
muro di contenimento - per la muratura necessaria alla risagomatura
della sommità 1,00 16,80 0,500 8,40
muro di contenimento - parete in c.a. 1,00 16,90 2,200 37,18

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 82,78 247´095,26
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muro di contenimento - parete in c.a. 1,00 6,000 6,00
muro di contenimento - parete in c.a. 1,00 15,50 15,50

SOMMANO mq 104,28 24,02 2´504,81

122 / 69 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco
09.01.10.001 minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer

di attacco, nei colori a scelta del ...  angoli,  ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori
bianco e tenui;
muro di contenimento 1,00 52,00 52,00
muro di contenimento 1,00 18,00 0,460 8,28

SOMMANO mq 60,28 34,09 2´054,95

123 / 70 Tinteggiatura per esterni con pittura  a base di silicati di potassio, di
11.02.01 elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti

atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
muro di contenimento 1,00 52,00 52,00
muro di contenimento 1,00 18,00 0,460 8,28

SOMMANO mq 60,28 7,52 453,31

124 / 71 Realizzazione di rivestimento in pietra di Modica del pilastro in c.a.
F943.NP.ST. secondo il progetto esecutivo e gli elaborati grafici allegati e formanti
02 parte integrante del presente compu ... a a dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte. E' incluso il trasporto nell'ambito dello stesso Comune di
intervento.
piazza attrezzata 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´500,15 10´500,15

125 / 72 Fornitura e posa in opera di rivestimento in pietra di Noto realizzato
F943.NP.ST. con lastre dello spessore di 5cm, altezza 60cm, larghezza variabile in
03 base alla corrispondenza delle fughe d ...  regola d'arte. E' incluso nel

prezzo ogni onere e magistero necessario per dare l'operafinita a
perfetta regola d'arte.
muro di contenimento 1,00 17,00 2,200 37,40
muro di contenimento 1,00 11,00 0,500 5,50
muro di contenimento 1,00 0,500 2,500 1,25
muro di contenimento 1,00 11,00 11,00

SOMMANO mq 55,15 111,53 6´150,88

126 / 73 Extra per la realizzazionde di tagli a 45° per lastre dello spessore di
F943.NP.ST. 5cm,  in pietra di Noto per rivestimento del muro di contenimento
04 della piazza.

muro di contenimento 2,00 10,20 20,40
muro di contenimento 2,00 2,50 5,00
muro di contenimento 1,00 0,50 0,50

SOMMANO m 25,90 47,50 1´230,25

127 / 75 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da
06.01.01.002 materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i

magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ...  d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5
km. per strade in ambito urbano
muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale 1,00 13,00 0,500 6,50

SOMMANO mc 6,50 27,22 176,93

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 270´166,54
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128 / 77 Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
06.01.02.002 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante

a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... urato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano
muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale 1,00 13,00 0,500 6,50

SOMMANO mc 6,50 32,47 211,06

129 / 79 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di  pavimentazioni
06.01.04.002 stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ...  98% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano   - per
ogni mq  e per ogni cm di spessore
muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale 1,00 13,00 8,000 104,00

SOMMANO mq/cm 104,00 1,52 158,08

130 / 81 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento
06.01.05.002 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ...  al 98% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni mq e per ogni cm di spessore
muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale 1,00 13,00 5,000 65,00

SOMMANO mq/cm 65,00 1,69 109,85

131 / 83 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
06.01.06.002 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  amb ...  al 97% di quella
determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per
ogni mq e per ogni cm di spessore
muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale 1,00 13,00 3,000 39,00

SOMMANO mq/cm 39,00 2,09 81,51

132 / 158 Fornitura e posa di faretto carrabile 4000Kg, da incasso a pavimento/
F943.NP.LU strada, a LED 33W, 3000K, 50°, 3.300 lumne, frontale tondo in
X.05 acciaio inox AISI 316L, vetro trasparente, tipo M ... ti Luce cod.

5521LL30, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
e funzionante a perfetta regola d'arte.
muro di contenimento - faretti per illuminazione scritta a muro 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 732,91 2´931,64

133 / 159 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e
18.07.01.002 CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale

gialla, con resistenza allo schiacciamento pari ... giunzioni, e quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola
d'arte. diametro pari a 110 mm
muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 10,07 503,50

134 / 160 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
14.01.03.002 semplice, interrotto,   deviato,   a   pulsante   realizzata   con   linea

in   tubazione sottotraccia a partire dall ...  invertito, compreso di
quota parte delle tubazioni  e dei fili  tipo  FS17 fino all’altro
comando deviato  o invertito
muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro 1,00

SOMMANO cad 1,00 54,20 54,20

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 274´216,38
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135 / 161 Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
18.01.03.001 prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20,

spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo  ... rollato, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
pozzetti da 40x40x50 cm
muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro 1,00

SOMMANO cad 1,00 110,64 110,64

136 / 162 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio
14.03.20.001 dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di

bandierina con 2 fori Ø  13 mm per allacciame ... r segnalare le prese
di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori
di fissaggio. lunghezza 1,5 m
muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro 1,00

SOMMANO cad 1,00 90,00 90,00

137 / 163 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame
14.03.19.002 nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²

muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro 1,00 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 6,69 167,25

138 / 164 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a
14.03.17.042 vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità

G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo
FG16(o)R16 sez.  4x16mm²
muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 19,30 965,00

139 / 193 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.01.001 telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30

giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
muro di contenimento 1,00 16,80 3,000 50,40

SOMMANO mq 50,40 7,95 400,68

140 / 194 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
26.01.03 compreso  il  carico  in  cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al

deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
muro di contenimento 1,00 16,80 3,000 50,40

SOMMANO mq 50,40 3,62 182,45

141 / 198 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad
26.01.26 alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in

opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprietà
dell’impresa.  Misurata  a metro  quadrato  di rete  posta in opera, per
l’intera durata dei lavori.
muro di contenimento 1,00 30,00 1,200 36,00

SOMMANO mq 36,00 10,58 380,88

142 / 199 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed
26.01.40 evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia,

ecc, di colore bianco/rosso in materiale plasti ... ione  ed
allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in

COMMITTENTE: Comune di Noto

A   R I P O R T A R E 276´513,28
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opera per tutta la durata della segnalazione.
via Pola 10,00

SOMMANO cad 10,00 9,31 93,10

143 / 201 Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per
26.02.09 impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse

metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... orizzato.
Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni
piazza attrezzata 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 10,47 628,20

Parziale (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente il
muro di contenimento  (SpCat 4) euro 36´842,57

(1° STRALCIO) Interventi generalmente distribuiti all'interno
dell'area di progetto  (SpCat 5)

144 / 206 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.001 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ...
neri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.

1,00

SOMMANO cad 1,00 492,49 492,49

145 / 207 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m
26.07.02.002 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ...  i
relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni
10 addetti. per ogni mese successivo al primo.

3,00

SOMMANO cad 3,00 224,25 672,75

146 / 208 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il
26.07.07 bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta

liquami e l'altro per il contenimento de ...  perfetta regola d'arte.
Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. -
per ogni mese d'impiego

4,00

SOMMANO cad 4,00 120,70 482,80

Parziale (1° STRALCIO) Interventi generalmente distribuiti
all'interno dell'area di progetto  (SpCat 5) euro 1´648,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 278´882,62

T O T A L E   euro 278´882,62

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la via Pola 2´645,67
  002 (2° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la banchina di fermata bus e ripristino pensilina Bike Sharing 0,00
  003 (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la piazza attrezzata 237´746,34
  004 (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente il muro di contenimento 36´842,57
  005 (1° STRALCIO) Interventi generalmente distribuiti all'interno dell'area di progetto 1´648,04
  006 (2° STRALCIO) Interventi di completamento 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 278´882,62
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 arredo urbano 0,00
  002 opere strutturali ed edili 129´009,96
  003 pavimentazioni e rivestimenti in pietra 63´599,72
  004 infissi e porte 17´372,57
  005 sanitari 561,34
  006 arredi interni 1´209,74
  007 opere "a verde" 4´738,27
  008 Demolizioni e dismissioni per opere edili ed impiantistiche 5´736,76
  009 impianto elettrico 14´237,40
  010 rivestimenti in microcemento e simili 17´407,00
  011 Bike Sharing 2´161,51
  012 impianto idrico 8´716,14
  013 impianto di scarico e smaltimento dei reflui 2´668,46
  014 impianto di allarme 0,00
  015 impianto di climatizzazione 0,00
  016 opere provvisionali di sicurezza 8´818,08
  017 segnaletica stradale 2´645,67

Totale CATEGORIE euro 278´882,62
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

SONO ESCLUSI DAL PRESENTE COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO:

- IVA sui lavori;

- Eventuali lavori in economia;

- Rilievi, accertamenti ed indagini;

- Allacciamenti ai pubblici servizi;

- Spese per incentivo personale dipendente di cui all'art. 113 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 50/16, 2% l.d.a., compreso oneri riflessi;

- Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e
contabilità;

- Spese tecniche per attività di supporto al R.U.P. di verifica e validazione;

- Spese di pubblicazione e pubblicità bando di gara;

- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico/amministrativo,
statico ed eventuali sollaudi speciali;

- Oneri per il conferimento a discarica;

- Imprevisti ed arrotondamenti;

- Quanto non chiaramente enunciato e computato.

     Data, 10/05/2018

Il Tecnico
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