



# CITTA' DI NOTO

PROVINCIA DI SIRACUSA  
**3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI**  
SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE



## TITOLO DELL'OPERA

**Realizzazione di un'area attrezzata per la fermata degli autobus e servizi di prima assistenza turistica quale riqualificazione urbana di Largo Pantheon e miglioramento della viabilità su via Pola**



## ALLEGATO

# 2B

## OGGETTO DELL'ELABORATO:

**COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO  
DEL PROGETTO 1° STRALCIO**

## SCALA DISEGNO

**NESSUNA**

## IL PROGETTISTA

**Arch. Ing. Corrado Greco**

## I COLLABORATORI

**Ing. Bernò Giusi  
Geologo Di Rosa Renato  
Geom. Leanti Corrado**

## IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

## CITTA' DI NOTO

**VISTO: Si approva in linea tecnica  
al sensi dell'art.5 L.R. 12/07/2011  
n°12 e ss.mm.ii.**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

## GESTIONE DOCUMENTO

**DATA EMISSIONE** \_\_/\_\_/\_\_

**LIVELLO PROGETTO** **esec. 1° str.**

**REVISIONE N°**

**DATA REVISIONE**

**REVISIONE N°**

**DATA REVISIONE**

**RIF. FILE**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>(1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la via Pola (SpCat 1)</b>							
1 / 186 06.06.21	Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non ri ... gola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. - per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta							
	via Pola - isola spartitraffico all'ingresso di via Piola	1,00			61,000	61,00		
	via Pola - strisce pedonale di attraversamento	1,00			24,000	24,00		
	via Pola - strisce spartitraffico in proseguimento del cordolo spartitraffico	1,00			13,000	13,00		
	via Pola - isola stratitraffico all'ingresso del parcheggio di Largo Pantheon	1,00			7,000	7,00		
	via Pola - isola stratitraffico all'ingresso del parcheggio di Largo Pantheon	1,00			56,000	56,00		
	via Pola - ripristino strisce pedonali tra via Principe di Piemonte e la Villa Comunale (vicino fontanella)	1,00			21,000	21,00		
	via Pola - scritte	3,00			18,000	54,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					236,00	9,17	2'164,12
2 / 187 06.06.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di g ... za all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.							
	via Pola	1,00			3,850	3,85		
	via Pola	1,00			62,000	62,00		
	via Pola	1,00			12,300	12,30		
	via Pola	2,00			43,000	86,00		
	via Pola	2,00			92,000	184,00		
	via Pola	1,00			25,000	25,00		
	via Pola	1,00			39,000	39,00		
	via Pola	4,00			3,500	14,00		
	<b>SOMMANO m</b>					426,15	1,13	481,55
	<b>Parziale (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la via Pola (SpCat 1) euro</b>							2'645,67
	<b>(1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la piazza attrezzata (SpCat 3)</b>							
3 / 1 F943.NP.BS. 01	Smontaggio della postazione Bike Sharing esistente, compresa pensilina con copertura con cellule fotovoltaiche, colonnine per l'attacco delle bici ed eventualmente anche queste ult ... l danneggiamento anche vandalico, il tutto in attesa del riutilizzo all'interno della stessa area oggetto di intervento.							
	area attrezzata					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	2'161,51	2'161,51
4 / 4 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da la ... e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato							
	piazza attrezzata	1,00	65,50			65,50		
	<b>SOMMANO m</b>					65,50	3,61	236,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'043,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'043,64
5 / 9 01.01.04.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW piazza attrezzata - per i primi 50cm di scavo	1,00	347,50		0,500	173,75		
	SOMMANO mc					173,75	8,18	1'421,28
6 / 10 01.01.04.002	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, in ... sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza piazza attrezzata - per fondazione struttura di copertura oltre i 50cm già scavati	1,00	200,00		1,300	260,00		
	SOMMANO mc					260,00	9,22	2'397,20
7 / 11 01.01.06.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza piazza attrezzata - per interramento serbatoio idrico in cls da 3000L	1,00	9,35		1,600	14,96		
	SOMMANO mc					14,96	16,06	240,26
8 / 12 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano piazza attrezzata - per interramento serbatoio idrico in cls da 3000L	1,00	9,35	10,000	1,600	149,60		
	SOMMANO mc X km					149,60	0,63	94,25
9 / 14 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano piazza attrezzata - per i primi 50cm di scavo piazza attrezzata - per fondazione piazza oltre i 50cm già scavati	1,00 1,00	347,50 200,00		0,500 1,300	173,75 260,00		
	SOMMANO mc X km					433,75	0,63	273,26
10 / 16 15.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normat ... e magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 3.000 l piazza attrezzata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'606,12	2'606,12
11 / 17 01.01.06.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza piazza attrezzata - scavo per camicia in cls di contenimento apparato radicale	1,00	19,00		1,000	19,00		
	A R I P O R T A R E					19,00		12'076,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		12'076,01
	SOMMANO mc					19,00	16,06	305,14
12 / 18 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano piazza attrezzata - scavo per camicia in cls di contenimento apparato radicale	1,00	19,00	10,000	1,000	190,00		
	SOMMANO mc X km					190,00	0,63	119,70
13 / 19 F943.NP.AU .03	Fornitura e messa dimora di Oleandro della circonferenza minima di 23-25cm, altezza minima 2.80-3.00 metri, compreso il trasporto ed il rinterro con terra vegetale appositamente preparata e additiva, incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'437,81	4'313,43
14 / 20 06.01.01.002	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano piazza attrezzata - sottofondazione struttura di copertura	1,00	200,40		0,300	60,12		
	SOMMANO mc					60,12	27,22	1'636,47
15 / 21 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. piazza attrezzata - magrone fondazione copertura piazza attrezzata - magrone fondazione copertura piazza attrezzata - magrone fondazione copertura	1,00 1,00 1,00	29,41 25,00 16,50		0,150 0,150 0,150	4,41 3,75 2,48		
	SOMMANO mq					10,64	23,46	249,61
16 / 22 03.01.01.004	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 16/20. piazza attrezzata - magrone di fondazione	1,00	200,38		0,100	20,04		
	SOMMANO mc					20,04	133,36	2'672,53
17 / 23 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. piazza attrezzata - vela di copertura - fondazione piazza attrezzata - vela di copertura - fondazione piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione - pilastro * (lung.=,5*4) piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione - portale *	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	100,00 107,20 51,46 6,85 18,60 64,00 96,00 2,00		0,400 0,700      4,500	40,00 75,04 51,46 6,85 18,60 64,00 96,00 9,00		
	A R I P O R T A R E					360,95		21'372,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					360,95		21'372,89
18 / 24 03.02.01.001	(lung.=,5*4)	2,00	2,00		4,000	16,00		
	piazza attrezzata - vela di copertura - parte in elevazione - portale	3,00	0,50		0,500	0,75		
	SOMMANO mq					377,70	30,92	11'678,48
	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450							
	A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori							
	in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il							
	conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in							
	cemento armato intelaiate							
	PILASTRATE							
	PILASTRATA 1							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 20	4,00	2,26		2,466	22,29		
	ø 16	6,00	2,02		1,578	19,13		
	ø 20	4,00	4,13		2,466	40,74		
	ø 16	6,00	4,09		1,578	38,72		
	ø 8 Staffe	37,00	2,00		0,395	29,23		
	ø 8 Legatura	37,00	0,56		0,395	8,18		
	PILASTRATA 2							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 20	4,00	2,26		2,466	22,29		
	ø 16	6,00	2,02		1,578	19,13		
	ø 20	4,00	4,20		2,466	41,43		
	ø 16	6,00	4,16		1,578	39,39		
	ø 8 Staffe	39,00	2,00		0,395	30,81		
	ø 8 Legatura	39,00	0,56		0,395	8,63		
	PILASTRATA 3							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 20	4,00	2,26		2,466	22,29		
	ø 16	6,00	2,02		1,578	19,13		
	ø 20	4,00	4,31		2,466	42,51		
	ø 16	6,00	4,27		1,578	40,43		
	ø 8 Staffe	40,00	2,00		0,395	31,60		
	ø 8 Legatura	40,00	0,56		0,395	8,85		
	PILASTRATA 4							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 20	4,00	2,26		2,466	22,29		
	ø 16	6,00	2,02		1,578	19,13		
	ø 20	4,00	4,46		2,466	43,99		
	ø 16	6,00	4,42		1,578	41,85		
	ø 8 Staffe	40,00	2,00		0,395	31,60		
	ø 8 Legatura	40,00	0,56		0,395	8,85		
	PILASTRATA 5							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 20	4,00	2,26		2,466	22,29		
	ø 16	6,00	2,02		1,578	19,13		
	ø 20	4,00	4,60		2,466	45,37		
	ø 16	6,00	4,56		1,578	43,17		
	ø 8 Staffe	43,00	2,00		0,395	33,97		
	ø 8 Legatura	43,00	0,56		0,395	9,51		
	PILASTRATA 6							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 20	4,00	2,26		2,466	22,29		
	ø 16	12,00	2,02		1,578	38,25		
	ø 20	4,00	4,87		2,466	48,04		
	ø 16	12,00	4,83		1,578	91,46		
	ø 8 Staffe	34,00	2,00		0,395	26,86		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=34*2)	68,00	0,66		0,395	17,73		
	PILASTRATA 7							
	Pilastro Piano Terra							
	ø 20	4,00	2,26		2,466	22,29		
	ø 16	12,00	2,02		1,578	38,25		
	ø 20	4,00	4,64		2,466	45,77		
	ø 16	12,00	4,60		1,578	87,11		
	ø 8 Staffe	33,00	2,00		0,395	26,07		
	ø 8 Legatura *(par.ug.=33*2)	66,00	0,66		0,395	17,21		
	PILASTRATA 8							
	Pilastro Piano Terra							
	A R I P O R T A R E					1'307,26		33'051,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'307,26		33'051,37
	ø 20 ø 16 ø 20 ø 16 ø 8 Staffe ø 8 Legatura *(par.ug.=33*2)	4,00 12,00 4,00 12,00 33,00 66,00	2,26 2,02 4,58 4,54 2,00 0,66		2,466 1,578 2,466 1,578 0,395 0,395	22,29 38,25 45,18 85,97 26,07 17,21		
	Parziale kg					1'542,23		
	FONDAZIONE							
	Trave 2b-5-4-3-2-1-1b							
	ø 24 superiore	5,00	9,36		3,551	166,19		
	ø 24 superiore	5,00	9,91		3,551	175,95		
	ø 24 superiore	5,00	6,56		3,551	116,47		
	ø 14 Parete	6,00	9,27		1,208	67,19		
	ø 14 Parete	12,00	8,45		1,208	122,49		
	ø 14 Parete	6,00	5,35		1,208	38,78		
	ø 14 Parete	10,00	3,67		1,208	44,33		
	ø 14 Parete	2,00	2,64		1,208	6,38		
	ø 24 inferiore	5,00	9,36		3,551	166,19		
	ø 24 inferiore	5,00	10,00		3,551	177,55		
	ø 24 inferiore	5,00	6,47		3,551	114,87		
	ø12 reggistaffe (Sbalzo-5)	10,00	8,04		0,888	71,40		
	ø12 reggistaffe (5-3)	10,00	7,55		0,888	67,04		
	ø12 reggistaffe (3-2)	10,00	3,55		0,888	31,52		
	ø12 reggistaffe (2-1)	10,00	2,77		0,888	24,60		
	ø12 reggistaffe (1-Sbalzo)	10,00	2,42		0,888	21,49		
	ø8 staffe (Sbalzo-5)	75,00	3,36		0,395	99,54		
		75,00	3,56		0,395	105,47		
	ø8 staffe (5-3)	70,00	3,36		0,395	92,90		
		70,00	3,56		0,395	98,43		
	ø8 staffe (3-2)	21,00	3,36		0,395	27,87		
		21,00	3,56		0,395	29,53		
	ø8 staffe (2-1)	25,00	3,36		0,395	33,18		
		25,00	3,56		0,395	35,16		
	ø8 staffe (1-Sbalzo)	14,00	3,36		0,395	18,58		
		14,00	3,56		0,395	19,69		
	Trave 2b-6-3b-7-8-4b							
	ø 24 superiore	5,00	4,84		3,551	85,93		
	ø 24 superiore	5,00	8,75		3,551	155,36		
	ø 24 superiore	5,00	8,21		3,551	145,77		
	ø 14 Parete	8,00	3,74		1,208	36,14		
	ø 14 Parete	8,00	10,77		1,208	104,08		
	ø 14 Parete	8,00	4,58		1,208	44,26		
	ø 24 inferiore	5,00	4,84		3,551	85,93		
	ø 24 inferiore	5,00	9,85		3,551	174,89		
	ø 24 inferiore	5,00	7,11		3,551	126,24		
	ø12 reggistaffe (Sbalzo-6)	10,00	3,52		0,888	31,26		
	ø12 reggistaffe (6-7)	10,00	9,87		0,888	87,65		
	ø12 reggistaffe (7-8)	10,00	3,12		0,888	27,71		
	ø12 reggistaffe (8-Sbalzo)	10,00	2,57		0,888	22,82		
	ø8 staffe (Sbalzo-6)	28,00	3,36		0,395	37,16		
		28,00	3,56		0,395	39,37		
	ø8 staffe (6-7)	86,00	3,36		0,395	114,14		
		86,00	3,56		0,395	120,93		
	ø8 staffe (7-8)	19,00	3,36		0,395	25,22		
		19,00	3,56		0,395	26,72		
	ø8 staffe (8-Sbalzo)	17,00	3,36		0,395	22,56		
		17,00	3,56		0,395	23,91		
	Trave 2-8							
	ø 24 superiore	5,00	11,08		3,551	196,73		
	ø 14 Parete	4,00	9,68		1,208	46,77		
	ø 24 inferiore	5,00	11,08		3,551	196,73		
	ø12 reggistaffe (2-8)	10,00	10,15		0,888	90,13		
	ø8 staffe (2-8)	87,00	3,36		0,395	115,47		
		87,00	3,56		0,395	122,34		
	Trave 3-7							
	ø 24 superiore	5,00	9,67		3,551	171,69		
	ø 14 Parete	4,00	8,26		1,208	39,91		
	ø 24 inferiore	5,00	9,67		3,551	171,69		
	ø12 reggistaffe (3-7)	10,00	8,73		0,888	77,52		
	A R I P O R T A R E					6'282,05		33'051,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6'282,05		33'051,37
	ø8 staffe (3-7)	65,00	3,36		0,395	86,27		
		65,00	3,56		0,395	91,40		
	Trave 5-3b							
	ø 24 superiore	5,00	6,43		3,551	114,16		
	ø 14 Parete	4,00	5,02		1,208	24,26		
	ø 24 inferiore	5,00	6,43		3,551	114,16		
	ø12 reggistaffe (5-Sbalzo)	10,00	5,49		0,888	48,75		
	ø8 staffe (5-Sbalzo)	44,00	3,36		0,395	58,40		
		44,00	3,56		0,395	61,87		
	Parziale kg					5'339,09		
	PIANO TERRA							
	Trave 20a-17a-12a-10a-6a-5-5a-4-3-2-1							
	ø 20 superiore	5,00	9,05		2,466	111,59		
	ø 20 superiore	5,00	3,60		2,466	44,39		
	ø 20 superiore	5,00	7,29		2,466	89,89		
	ø 20 superiore	5,00	7,64		2,466	94,20		
	ø 12 Parete	10,00	11,16		0,888	99,10		
	ø 12 Parete	12,00	8,71		0,888	92,81		
	ø 12 Parete	10,00	4,64		0,888	41,20		
	ø 20 inferiore	5,00	9,52		2,466	117,38		
	ø 20 inferiore	5,00	3,60		2,466	44,39		
	ø 20 inferiore	5,00	7,33		2,466	90,38		
	ø 20 inferiore	5,00	7,13		2,466	87,91		
	ø8 staffe (Sbalzo-5)	98,00	2,80		0,395	108,39		
	ø8 staffe (5-3)	61,00	2,80		0,395	67,47		
	ø8 staffe (3-2)	18,00	2,80		0,395	19,91		
	ø8 staffe (2-1)	19,00	2,80		0,395	21,01		
	Trave 4-1a-2a-3a							
	ø 16 superiore	2,00	5,79		1,578	18,27		
	ø 16 superiore	2,00	2,62		1,578	8,27		
	ø 12 Parete	2,00	7,19		0,888	12,77		
	ø 16 inferiore	2,00	5,16		1,578	16,28		
	ø 16 inferiore	2,00	5,04		1,578	15,91		
	ø 16 inferiore	2,00	2,32		1,578	7,32		
	ø8 staffe (4-3a)	42,00	1,20		0,395	19,91		
	Trave 5-20a							
	ø 20 superiore	5,00	6,68		2,466	82,36		
	ø 20 superiore	5,00	7,02		2,466	86,56		
	ø 12 Parete	10,00	10,74		0,888	95,37		
	ø 20 inferiore	5,00	7,02		2,466	86,56		
	ø 20 inferiore	5,00	6,68		2,466	82,36		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo)	70,00	2,80		0,395	77,42		
	Trave 17a-6-18a-7-8-19a							
	ø 20 superiore	5,00	3,59		2,466	44,26		
	ø 20 superiore	5,00	5,75		2,466	70,90		
	ø 20 superiore	5,00	9,29		2,466	114,55		
	ø 14 Parete	10,00	3,78		1,208	45,66		
	ø 14 Parete	6,00	10,77		1,208	78,06		
	ø 14 Parete	6,00	4,69		1,208	33,99		
	ø 20 inferiore	5,00	3,58		2,466	44,14		
	ø 20 inferiore	5,00	5,74		2,466	70,77		
	ø 20 inferiore	5,00	2,29		2,466	28,24		
	ø 20 inferiore	5,00	7,95		2,466	98,02		
	ø8 staffe (17a-6) *(par.ug.=2*20)	40,00	1,90		0,395	30,02		
	ø8 staffe (6-7) *(par.ug.=2*72)	144,00	1,90		0,395	108,07		
	ø8 staffe (7-8) *(par.ug.=2*16)	32,00	1,90		0,395	24,02		
	ø8 staffe (8-19a) *(par.ug.=2*11)	22,00	1,90		0,395	16,51		
	Trave 20a-21a-22a-23a-24a-25a-26a							
	ø 16 superiore	3,00	9,69		1,578	45,87		
	ø 16 superiore	3,00	9,88		1,578	46,77		
	ø 14 Parete	6,00	9,46		1,208	68,57		
	ø 14 Parete	6,00	9,46		1,208	68,57		
	ø 16 inferiore	3,00	9,68		1,578	45,83		
	ø 16 inferiore	3,00	9,89		1,578	46,82		
	ø8 staffe (Sbalzo-26a)	151,00	1,60		0,395	95,43		
	Trave 5a-4a							
	ø 16 superiore	2,00	5,32		1,578	16,79		
	ø 12 Parete	4,00	4,84		0,888	17,19		
	ø 16 inferiore	2,00	5,32		1,578	16,79		
	A R I P O R T A R E					9'896,54		33'051,37



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9'896,54		33'051,37
	ø8 staffe (5a-4a)	26,00	1,20		0,395	12,32		
	Trave 12a-13a-14a-15a-16a							
	ø 16 superiore	2,00	11,00		1,578	34,72		
	ø 16 superiore	2,00	4,30		1,578	13,57		
	ø 12 Parete	2,00	7,25		0,888	12,88		
	ø 12 Parete	2,00	7,25		0,888	12,88		
	ø 16 inferiore	2,00	7,00		1,578	22,09		
	ø 16 inferiore	2,00	5,92		1,578	18,68		
	ø 16 inferiore	2,00	3,66		1,578	11,55		
	ø8 staffe (12a-16a)	60,00	1,20		0,395	28,44		
	Trave 10a-11a							
	ø 16 superiore	2,00	9,02		1,578	28,47		
	ø 12 Parete	2,00	8,54		0,888	15,17		
	ø 16 inferiore	2,00	9,02		1,578	28,47		
	ø8 staffe (10a-11a)	39,00	1,20		0,395	18,49		
	Trave 6a-7a-8a-9a							
	ø 16 superiore	2,00	8,52		1,578	26,89		
	ø 16 superiore	2,00	3,48		1,578	10,98		
	ø 12 Parete	4,00	10,24		0,888	36,37		
	ø 16 inferiore	2,00	8,21		1,578	25,91		
	ø 16 inferiore	2,00	4,79		1,578	15,12		
	ø8 staffe (6a-9a)	47,00	1,20		0,395	22,28		
	Trave 1-3a-9a-16a-19a-26a							
	ø 16 superiore	3,00	7,32		1,578	34,65		
	ø 16 superiore	3,00	6,82		1,578	32,29		
	ø 12 Parete	2,00	6,67		0,888	11,85		
	ø 12 Parete	2,00	2,47		0,888	4,39		
	ø 12 Parete	2,00	6,67		0,888	11,85		
	ø 16 inferiore	3,00	10,78		1,578	51,03		
	ø 16 inferiore	3,00	3,35		1,578	15,86		
	ø8 staffe (1-26a)	84,00	1,60		0,395	53,09		
	Trave 2-2a-8a-15a-8-25a							
	ø 20 superiore	5,00	10,18		2,466	125,52		
	ø 20 superiore	3,00	2,64		2,466	19,53		
	ø 12 Parete	6,00	10,30		0,888	54,88		
	ø 12 Parete	4,00	2,76		0,888	9,80		
	ø 20 inferiore	5,00	10,18		2,466	125,52		
	ø 20 inferiore	3,00	2,64		2,466	19,53		
	ø8 staffe (2-8) *(par.ug.=2*73)	146,00	1,90		0,395	109,57		
	ø8 staffe (8-25a)	18,00	1,60		0,395	11,38		
	Trave 3-1a-4a-7a-11a-14a-7-24a							
	ø 20 superiore	5,00	10,46		2,466	128,97		
	ø 14 Parete	8,00	7,57		1,208	73,16		
	ø 14 Parete	4,00	3,53		1,208	17,06		
	ø 20 inferiore	5,00	8,76		2,466	108,01		
	ø 20 inferiore	3,00	2,64		2,466	19,53		
	ø8 staffe (3-7) *(par.ug.=2*62)	124,00	1,90		0,395	93,06		
	ø8 staffe (7-24a)	18,00	1,60		0,395	11,38		
	Trave 6-22a							
	ø 16 superiore	4,00	2,64		1,578	16,66		
	ø 12 Parete	6,00	2,16		0,888	11,51		
	ø 16 inferiore	3,00	2,64		1,578	12,50		
	ø8 staffe (6-22a)	18,00	1,60		0,395	11,38		
	Trave 17a-21a							
	ø 16 superiore	3,00	2,80		1,578	13,26		
	ø 12 Parete	2,00	2,31		0,888	4,10		
	ø 16 inferiore	3,00	2,80		1,578	13,26		
	ø8 staffe (17a-21a)	21,00	1,60		0,395	13,27		
	Trave 13a-18a-23a							
	ø 16 superiore	2,00	3,89		1,578	12,28		
	ø 12 Parete	2,00	3,41		0,888	6,06		
	ø 16 inferiore	2,00	2,51		1,578	7,92		
	ø 16 inferiore	2,00	2,97		1,578	9,37		
	ø8 staffe (13a-23a)	23,00	1,20		0,395	10,90		
	Parete 2-1							
	Lato ANTERIORE							
	ø12/25 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=11,6008968726877*(100/25))		46,40		0,888	41,20		
	ø12/25 Secondaria *(lung.=9,06143066325991*(100/25))		36,25		0,888	32,19		
	ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1	3,00	1,00		0,888	2,66		
	A R I P O R T A R E					11'652,25		33'051,37



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12'896,45		33'051,37
	ø12/25 Secondaria *(lung.=6,6003440640106*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=6,6003440640106*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=6,6003440640106*(100/25)) Soletta 18a-23a-22a-6 Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=10,9633663425763*(100/25)) Soletta 17a-12a-13a-18a-6 Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=11,9363261906704*(100/25)) ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 Soletta 7-24a-23a-18a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=11,0283554874321*(100/25)) Soletta 14a-7-18a-13a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=9,19072583440267*(100/25)) Soletta 7-8-25a-24a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=5,68571005780023*(100/25)) Soletta 8-19a-26a-25a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=4,17093034120479*(100/25)) Soletta 14a-15a-8-7 Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=5,29488838873059*(100/25)) Soletta 15a-16a-19a-8 Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=3,72079486224552*(100/25)) Soletta 11a-7a-8a-15a-14a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=6,8121085763776*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=6,8121085763776*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=6,8121085763776*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=6,8121085763776*(100/25))		26,40		0,888	23,44		
			26,40		0,888	23,44		
			26,40		0,888	23,44		
			43,85		0,888	38,94		
			43,85		0,888	38,94		
			43,85		0,888	38,94		
			43,85		0,888	38,94		
			47,75		0,888	42,40		
			47,75		0,888	42,40		
		4,00	1,07		0,888	3,80		
		3,00	2,19		0,888	5,83		
			47,75		0,888	42,40		
			47,75		0,888	42,40		
		3,00	0,97		0,888	2,58		
			44,11		0,888	39,17		
			44,11		0,888	39,17		
			44,11		0,888	39,17		
			44,11		0,888	39,17		
			36,76		0,888	32,64		
			36,76		0,888	32,64		
			36,76		0,888	32,64		
			36,76		0,888	32,64		
			22,74		0,888	20,19		
			22,74		0,888	20,19		
			22,74		0,888	20,19		
			22,74		0,888	20,19		
			16,68		0,888	14,81		
			16,68		0,888	14,81		
			16,68		0,888	14,81		
			16,68		0,888	14,81		
			21,18		0,888	18,81		
			21,18		0,888	18,81		
			21,18		0,888	18,81		
			21,18		0,888	18,81		
			14,88		0,888	13,21		
			14,88		0,888	13,21		
			14,88		0,888	13,21		
			14,88		0,888	13,21		
			27,25		0,888	24,20		
			27,25		0,888	24,20		
			27,25		0,888	24,20		
			27,25		0,888	24,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					13'956,46		33'051,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13'956,46		33'051,37
	Soletta 8a-9a-16a-15a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78752056154495*(100/25)) Soletta 4a-1a-2a-8a-7a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=6,7932274224665*(100/25)) Soletta 2a-3a-9a-8a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=4,78792299133003*(100/25)) Soletta 2-1-3a-2a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=8,10953529694824*(100/25)) Soletta 3-2-2a-1a Lato SUPERIORE ø12/25 Principale *(lung.=8,29288753335618*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=8,29288753335618*(100/25)) Lato INFERIORE ø12/25 Principale *(lung.=8,29288753335618*(100/25)) ø12/25 Secondaria *(lung.=8,29288753335618*(100/25))		19,15 19,15 19,15 19,15 27,17 27,17 27,17 27,17 19,15 19,15 19,15 19,15 32,44 32,44 32,44 32,44 33,17 33,17 33,17 33,17		0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888 0,888	17,01 17,01 17,01 17,01 24,13 24,13 24,13 24,13 17,01 17,01 17,01 17,01 28,81 28,81 28,81 28,81 29,45 29,45 29,45 29,45		
	Parziale kg					7'540,78		
	SOMMANO kg					14'422,10	2,02	29'132,64
19 / 25 F943.NP.ED. 05	Fornitura e posa di blocchi in EPS-RF dell'altezza di 300mm, per la formazione di solaio alleggerito in cemento armato, compreso il taglio, gli sfridi, la predisposizione di fili d ... regola d'arte. E' esclusa la fornitura della rete porta intonaco da calcolarsi a parte. (prezzo da indagine di mercato) piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura piazza attrezzata - solaio struttura di copertura SOMMANO mq	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	10,00 8,42 7,00 5,40 3,90 2,40 0,95 13,25 5,60 2,00 0,70			10,00 8,42 7,00 5,40 3,90 2,40 0,95 13,25 5,60 2,00 0,70		
	SOMMANO mq					59,62	44,47	2'651,30
20 / 26 03.01.02.009	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e e le barre di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30. PIANO TERRA Pilastro 4 parte in fondazione Pilastro 5		0,40 0,40 0,40	0,600 0,600 0,600	4,260 1,100 4,410	1,02 0,26 1,06		
	A R I P O R T A R E					2,34		64'835,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,34		64'835,31
	parte in fondazione		0,40	0,600	1,100	0,26		
	Pilastro 2		0,40	0,600	4,010	0,96		
	parte in fondazione		0,40	0,600	1,100	0,26		
	Pilastro 3		0,40	0,600	4,120	0,99		
	parte in fondazione		0,40	0,600	1,100	0,26		
	Pilastro 1		0,40	0,600	3,920	0,94		
	parte in fondazione		0,40	0,600	1,100	0,26		
	Pilastro 6		0,50	0,500	4,680	1,17		
	parte in fondazione		0,50	0,500	1,100	0,28		
	Pilastro 7		0,50	0,500	4,452	1,11		
	parte in fondazione		0,50	0,500	1,100	0,28		
	Pilastro 8		0,50	0,500	4,390	1,10		
	parte in fondazione		0,50	0,500	1,100	0,28		
	Trave 20a-17a-12a-10a-6a-5-5a-4-3-2-1		3,14	0,400	1,000	1,26		
			2,49	0,400	1,000	1,00		
			1,99	0,400	1,000	0,80		
			1,99	0,400	1,000	0,80		
			0,55	0,400	1,000	0,22		
			1,07	0,400	1,000	0,43		
			2,18	0,400	1,000	0,87		
			3,28	0,400	1,000	1,31		
			1,93	0,400	1,000	0,77		
			1,75	0,400	1,000	0,70		
	Trave 4-1a-2a-3a		2,32	0,200	0,400	0,19		
			2,10	0,200	0,400	0,17		
			1,45	0,200	0,400	0,12		
	Trave 5-20a		10,78	0,400	1,000	4,31		
	Trave 17a-6-18a-7-8-19a		2,24	0,800	0,400	0,72		
			4,24	0,800	0,400	1,36		
			4,21	0,800	0,400	1,35		
			1,70	0,800	0,400	0,54		
			1,15	0,800	0,400	0,37		
	Trave 20a-21a-22a-23a-24a-25a-26a		2,60	0,400	0,400	0,42		
			2,50	0,400	0,400	0,40		
			4,49	0,400	0,400	0,72		
			4,51	0,400	0,400	0,72		
			2,10	0,400	0,400	0,34		
			1,44	0,400	0,400	0,23		
	Trave 5a-4a		3,97	0,200	0,400	0,32		
	Trave 12a-13a-14a-15a-16a		4,92	0,200	0,400	0,39		
			4,51	0,200	0,400	0,36		
			2,10	0,200	0,400	0,17		
			1,45	0,200	0,400	0,12		
	Trave 10a-11a		7,78	0,200	0,400	0,62		
	Trave 6a-7a-8a-9a		6,13	0,200	0,400	0,49		
			2,10	0,200	0,400	0,17		
			1,45	0,200	0,400	0,12		
	Trave 1-3a-9a-16a-19a-26a		3,92	0,400	0,400	0,63		
			2,22	0,400	0,400	0,36		
			2,22	0,400	0,400	0,36		
			1,39	0,400	0,400	0,22		
			1,75	0,400	0,400	0,28		
	Trave 2-2a-8a-15a-8-25a		2,98	0,800	0,400	0,95		
			2,22	0,800	0,400	0,71		
			2,22	0,800	0,400	0,71		
			1,14	0,800	0,400	0,36		
			1,50	0,400	0,400	0,24		
	Trave 3-1a-4a-7a-11a-14a-7-24a		1,39	0,800	0,400	0,44		
			1,11	0,800	0,400	0,36		
			1,11	0,800	0,400	0,36		
			1,11	0,800	0,400	0,36		
			1,14	0,800	0,400	0,36		
			1,50	0,400	0,400	0,24		
	Trave 6-22a		1,50	0,400	0,400	0,24		
	Trave 17a-21a		1,75	0,400	0,400	0,28		
	Trave 13a-18a-23a		1,39	0,200	0,400	0,11		
			1,75	0,200	0,400	0,14		
	Parete 2-1 *(H/peso=(3,92+4,01)/2)		1,75	0,400	3,965	2,78		
	Parete 5-4-3 *(H/peso=(4,26+4,41)/2)		3,25	0,400	4,335	5,64		
	A R I P O R T A R E					49,86		64'835,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,86		64'835,31
	(H/peso=(4,12+4,26)/2)		3,28	0,400	4,190	5,50		
	Soletta 10a-11a-14a-13a-12a	7,14			0,100	0,71		
	Soletta 6a-7a-11a-10a	5,64			0,100	0,56		
	Soletta 5-5a-4a-7a-6a	4,14			0,100	0,41		
	Soletta 4-1a-4a-5a	2,64			0,100	0,26		
	Soletta 3-1a-4	1,24			0,100	0,12		
	Soletta 17a-21a-20a	1,02			0,100	0,10		
	Soletta 17a-6-22a-21a	2,41			0,100	0,24		
	Soletta 18a-23a-22a-6	4,83			0,100	0,48		
	Soletta 17a-12a-13a-18a-6	4,72			0,100	0,47		
	Soletta 7-24a-23a-18a	4,85			0,100	0,49		
	Soletta 14a-7-18a-13a	3,58			0,100	0,36		
	Soletta 7-8-25a-24a	1,96			0,100	0,20		
	Soletta 8-19a-26a-25a	1,20			0,100	0,12		
	Soletta 14a-15a-8-7	1,16			0,100	0,12		
	Soletta 15a-16a-19a-8	0,76			0,100	0,08		
	Soletta 11a-7a-8a-15a-14a	2,63			0,100	0,26		
	Soletta 8a-9a-16a-15a	1,72			0,100	0,17		
	Soletta 4a-1a-2a-8a-7a	2,63			0,100	0,26		
	Soletta 2a-3a-9a-8a	1,72			0,100	0,17		
	Soletta 2-1-3a-2a	3,00			0,100	0,30		
	Soletta 3-2-2a-1a	2,95			0,100	0,30		
	Parziale mc					61,54		
	SOMMANO mc					61,54	160,61	9'883,94
21 / 27 03.01.02.001	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30.							
	Trave 2b-5-4-3-2-1-1b	0,98	7,32			7,17		
		0,98	3,25			3,19		
		0,98	3,28			3,21		
		0,98	1,93			1,89		
		0,98	1,75			1,72		
		0,98	1,40			1,37		
	Trave 2b-6-3b-7-8-4b	0,98	2,60			2,55		
		0,98	5,97			5,85		
		0,98	2,48			2,43		
		0,98	1,70			1,67		
		0,98	1,65			1,62		
	Trave 2-8	0,98	8,51			8,34		
	Trave 3-7	0,98	7,04			6,90		
	Trave 5-3b	0,98	4,66			4,57		
	SOMMANO mc					52,48	153,34	8'047,28
22 / 34 F943.NP.ED. 03	Fornitura e collocazione di pietrame di cava di idonea resistenza per la bonifica del terreno sottofondazione, inclusa la compattazione dello stesso fino al raggiungimento della giusta stabilizzazione e resistenza di progetto.							
	piazza attrezzata - ricolmo scavo	1,00	348,00		0,500	174,00		
	piazza attrezzata - ricolmo scavo	1,00	200,00		1,300	260,00		
	piazza attrezzata - ricolmo scavo	1,00	9,35		1,600	14,96		
	piazza attrezzata - ricolmo scavo	1,00	39,00		0,800	31,20		
	piazza attrezzata - ricolmo scavo	1,00	19,00		1,000	19,00		
	piazza attrezzata - a detrarre per fondazione struttura di copertura	-1,00	74,50		0,400	-29,80		
	piazza attrezzata - a detrarre per fondazione struttura di copertura	-1,00	33,00		0,700	-23,10		
	piazza attrezzata - a detrarre per serbatoio interrato	-1,00	1,50	1,900	1,600	-4,56		
	piazza attrezzata - a detrarre per fondazione muro di contenimento	-1,00	19,00		0,400	-7,60		
	piazza attrezzata - a detrarre per camicie in cls di contenimento							
	apparato radicale	-3,00	1,15	1,150	1,500	-5,95		
	piazza attrezzata - ricolmo muro di contenimento lato parcheggio	1,00	7,00		1,000	7,00		
	Sommano positivi mc					506,16		
	Sommano negativi mc					-71,01		
	A R I P O R T A R E					435,15		82'766,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					435,15		82'766,53
23 / 35 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. piazza attrezzata - sponde per battuto di sottofondo in cls debolmente armato	1,00	42,00		0,200	8,40		
	SOMMANO mc					435,15	18,48	8'041,57
						8,40	23,46	197,06
24 / 36 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. piazza attrezzata - battuto di sottofondo in cls debolmente armato - rete diam. 8mm 20/20	1,00	276,00		4,080	1'126,08		
	SOMMANO kg					1'126,08	2,47	2'781,42
25 / 37 03.01.01.004	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 16/20. piazza attrezzata - per battuto di sottofondo in cls debolmente armato	1,00	276,00		0,200	55,20		
	SOMMANO mc					55,20	133,36	7'361,47
26 / 38 02.01.05	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non supe ... dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. piazza attrezzata - box servizi igienici piazza attrezzata - box servizi igienici	1,00 1,00	3,30 2,21	0,300 0,300	2,600 2,600	2,57 1,72		
	SOMMANO mc					4,29	251,63	1'079,49
27 / 39 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura	2,00 2,00	3,30 2,21		0,200 0,200	1,32 0,88		
	SOMMANO mq					2,20	30,92	68,02
28 / 40 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato intelaiate piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura - diam. 12mm piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura - diam. 12mm	4,00 4,00	3,30 2,21		0,888 0,888	11,72 7,85		
	SOMMANO kg					19,57	2,02	39,53
	A R I P O R T A R E							102'335,09



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'335,09
29 / 41 03.01.02.009	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e e le barre di armatura: Per opere in elevazione per lavori edili: per opere in elevazione per lavori edili C25/30. piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura piazza attrezzata - servizi igienici box - cordoli di copertura	1,00 1,00	3,30 2,21	0,300 0,300	0,300 0,300	0,30 0,20		
	SOMMANO mc					0,50	160,61	80,31
30 / 42 03.03.01.001	Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di conglomerato cementizio s ... te elettrosaldata da compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell'armatura trasversale regolamentare. per luci fino a 6,00 m piazza attrezzata - servizi igienici box	1,00			3,650	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	69,37	253,20
31 / 43 F943.NP.ED. 06	Fornitura e posa di rete di rinforzo porta intonaco realizzata con fili di ferro zoncato del diam. di 5mm, maglia 50x50mm, compreso il trasporto in cantiere nel raggio di 15Km, i t ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ben saldamente ancorato all'intradosso del solaio e pronto per l'intonaco. piazza attrezzata - intradosso struttura di copertura (vela)	1,00	110,00			110,00		
	SOMMANO mq					110,00	2,96	325,60
32 / 44 F943.NP.ED. 08	Fornitura e posa in opera di canale di raccolta delle acque meteoriche, realizzato per l'installazione a filo paviamento, costituito dal canale in acciaio zincato completo di racco ... l Progettista e direttore dei lavori, incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'850,61	1'850,61
33 / 45 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici piazza attrezzata - area con basolato piazza attrezzata - piazza piazza attrezzata - copertura vela piazza attrezzata - copertura servizi igienici box	1,00 1,00 1,00 1,00	36,67 245,00 115,30 3,65			36,67 245,00 115,30 3,65		
	SOMMANO mq					400,62	13,20	5'288,18
34 / 46 F943.NP.ED. 04	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, addit ... ). Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm. piazza attrezzata - extradosso vela di copertura piazza attrezzata - copertura servizi igienici	1,00 1,00	115,00 3,65			115,00 3,65		
	SOMMANO mq					118,65	30,32	3'597,47
35 / 47 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							113'730,46



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'730,46
36 / 48 09.01.10.001	finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata - parete laterale vela verso muro di contenimento	1,00	64,00			64,00		
	piazza attrezzata - parete laterale vela verso piazza con basolato in pietra lavica	1,00	6,85			6,85		
	piazza attrezzata - parete laterale verso via Pola	1,00	18,50			18,50		
	piazza coperta - parete interna vela	1,00	51,45			51,45		
	piazza attrezzata - intradosso vela di copertura	1,00	95,60			95,60		
	piazza attrezzata - pareti box	1,00	9,02			9,02		
	piazza attrezzata - pareti box	1,00	6,05			6,05		
	piazza attrezzata - portale	2,00			5,250	10,50		
	piazza attrezzata - portale	2,00	0,60		3,000	3,60		
	piazza attrezzata - portale	2,00	0,60		3,500	4,20		
	piazza attrezzata - portale	1,00	0,60	1,800		1,08		
	SOMMANO mq					270,85	24,02	6'505,82
36 / 48 09.01.10.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;							
	piazza attrezzata - parete laterale vela verso muro di contenimento	1,00	64,00			64,00		
	piazza attrezzata - parete laterale vela verso piazza con basolato in pietra lavica	1,00	6,85			6,85		
	piazza attrezzata - parete laterale verso via Pola	1,00	18,50			18,50		
	piazza coperta - parete interna vela	1,00	51,45			51,45		
	piazza attrezzata - intradosso vela di copertura	1,00	95,60			95,60		
	piazza attrezzata - pareti box	1,00	9,02			9,02		
	piazza attrezzata - pareti box	1,00	6,05			6,05		
	piazza attrezzata - portale	2,00			5,250	10,50		
	piazza attrezzata - portale	2,00	0,60		3,000	3,60		
	piazza attrezzata - portale	2,00	0,60		3,500	4,20		
	piazza attrezzata - portale	1,00	0,60	1,800		1,08		
	SOMMANO mq					270,85	34,09	9'233,28
37 / 49 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	piazza attrezzata - parete laterale vela verso muro di contenimento	1,00	64,00			64,00		
	piazza attrezzata - parete laterale vela verso piazza con basolato in pietra lavica	1,00	6,85			6,85		
	piazza attrezzata - parete laterale verso via Pola	1,00	18,50			18,50		
	piazza coperta - parete interna vela	1,00	51,45			51,45		
	piazza attrezzata - intradosso vela di copertura	1,00	95,60			95,60		
	piazza attrezzata - pareti box	1,00	9,02			9,02		
	piazza attrezzata - pareti box	1,00	6,05			6,05		
	piazza attrezzata - portale	2,00			5,250	10,50		
	piazza attrezzata - portale	2,00	0,60		3,000	3,60		
	piazza attrezzata - portale	2,00	0,60		3,500	4,20		
	piazza attrezzata - portale	1,00	0,60	1,800		1,08		
	SOMMANO mq					270,85	7,52	2'036,79
38 / 50 F943.NP.MC .01	Realizzazione di rivestimento di superfici interne ed esterne in microcemento resinato della IDEALWORK (microtopping), colore a scelta della committenza, dato con 2 mani di base, 2 di finitura e strato superiore di resina specifica per migliorarne le caratteristiche impermeabili.							
	piazza attrezzata - extradosso vela di copertura	1,00	115,00			115,00		
	SOMMANO mq					115,00	142,51	16'388,65
39 / 51	Realizzazione di rivestimento su superfici orizzontali e verticali							
	A R I P O R T A R E							147'895,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							147'895,00
F943.NP.MC .03	esterne, con Architop della IDEALWORK. Piazza attrezzata - copertura box Piazza attrezzata - pareti box Piazza attrezzata - pareti box	1,00 1,00 1,00			3,630 9,050 6,050	3,63 9,05 6,05		
	SOMMANO mq					18,73	54,37	1'018,35
40 / 52 F943.NP.ST. 07	Pavimentazione in pietra di Modica dello spessore compreso tra 3cm e 4cm, formato 60x60xm, facce a vista levigate in opera, compresi anche il trasporto nell'ambito dello stesso Co ... regola d'arte. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero necessario per dare l'operafinita a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata piazza attrezzata - a detrarre per pilastri piazza attrezzata - a detrarre per aiuole piazza attrezzata - a detrarre per corridoio in pietra lavica davanti al box	1,00 -3,00 -3,00 -1,00	225,00 0,50 0,60 7,00	0,500 0,600		225,00 -0,75 -1,08 -7,00		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					225,00 -8,83		
	SOMMANO mq					216,17	125,77	27'187,70
41 / 53 F943.NP.ST. 10	Pavimentazione in pietra lavica, dim. 60x60x2cm, levigata, data in opera con idonei collanti tipo AZ59 Fassa Bortolo, compresi tagli, sfridi, fughe e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata - corridoio in pietra lavica davanti al box	1,00	7,50			7,50		
	SOMMANO mq					7,50	130,72	980,40
42 / 54 F943.NP.ST. 08	Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra di Modica sagomati per la formazione di rampe per i disabili. piazza attrezzata					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'305,77	2'611,54
43 / 55 F943.NP.ST. 09	Fornitura e posa in opera di orlatura in pietra di Modica, dim. 30x16x60cm, con bordo ribattuto, e facce a vista levigate. piazza attrezzata					48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	147,59	7'084,32
44 / 56 06.02.14.001	Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni ... sottofondo da compensarsi a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. - in pietra lavica spessore 12 cm. piazza attrezzata - area con basolato esclusa orlatura	1,00	36,00			36,00		
	SOMMANO mq					36,00	218,18	7'854,48
45 / 58 F943.NP.I.01	Fornitura e posa in opera di controstruttura, anche detta controtelaio, per box sorveglianza e prima assistenza/informazione turistica, costituita da un'intelaiatura di scatolari i ... zzo l'onere del trasporto in cantiere e quanto altro possa occorrere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata - chiusura box					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'500,14	4'500,14
46 / 59 F943.NP.I.03	Extra per la realizzazione di apertura delle dimensioni di 300x150mm, su vetrocamera antivandalico selettivo 66/c/66, per							
	A R I P O R T A R E							199'131,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							199'131,93
	l'ottenimento di sportellini apribili a completamento del ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni del Progettista e Direttore dei Lavori. piazza attrezzata - box					2,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					2,00	250,01	500,02
47 / 60 F943.NP.I.05	Fornitura e posa in opera di infissi esterni in alluminio "a taglio freddo", finitura acciaio inox lucido, realizzati in ogni minimo dettaglio, secondo il progetto esecutivo redatt ... ltro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e rigorosamente conforme al progetto esecutivo redatto. piazza attrezzata - box					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	11'420,74	11'420,74
48 / 61 12.03.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fi ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. piazza attrezzata - box	1,00	11,50			11,50		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,50	33,87	389,51
49 / 62 F943.NP.ED. 07	Extra per la fornitura e la posa all'interno dell'intercapedine della copertura, di pannelli in lana di vetro tipo Isover Climabc G3 dello spessore di 10cm. piazza attrezzata - box	1,00	11,50			11,50		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,50	25,00	287,50
50 / 63 F943.NP.FA. 01	Realizzazione di banco di lavoro in corrispondenza del box da adibire a punto di sorveglianza e prima assistenza/informazione turistica, costituito da un piano di lavoro in abete s ... o metrico-estimativo formandone parte integrante, e comunque in ottemperanza alle disposizione del Direttore dei Lavori. piazza attrezzata - box					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	1'209,74	1'209,74
51 / 64 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box - soffitto	1,00 1,00 1,00 1,00	0,30 2,55 1,70		2,600 2,600 2,600 2,200	0,78 6,63 4,42 2,20		
	<b>SOMMANO al m²</b>					14,03	18,40	258,15
52 / 65 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box - soffitto	1,00 1,00 1,00 1,00	0,30 2,55 1,70		2,600 2,600 2,600 2,200	0,78 6,63 4,42 2,20		
	<b>SOMMANO al m²</b>					14,03	12,60	176,78
	<b>A R I P O R T A R E</b>							213'374,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213'374,37
53 / 66 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box piazza attrezzata - servizi igienici box - soffitto piazza attrezzata - box - soffitto	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,30 2,55 1,70		2,600 2,600 2,600 2,200 11,600	0,78 6,63 4,42 2,20 11,60		
	SOMMANO al m²					25,63	5,48	140,45
54 / 74 06.01.01.002	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale	1,00	43,00		0,500	21,50		
	SOMMANO mc					21,50	27,22	585,23
55 / 76 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale	1,00	43,00		0,200	8,60		
	SOMMANO mc					8,60	32,47	279,24
56 / 78 06.01.04.002	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale	1,00	43,00		8,000	344,00		
	SOMMANO mq/cm					344,00	1,52	522,88
57 / 80 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale	1,00	43,00		5,000	215,00		
	SOMMANO mq/cm					215,00	1,69	363,35
58 / 82 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in amb ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore piazza attrezzata - ripristino della pavimentazione stradale	1,00	43,00		3,000	129,00		
	SOMMANO mq/cm					129,00	2,09	269,61
59 / 106 01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo mecca ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di							
	A R I P O R T A R E							215'535,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							215'535,13
60 / 107 01.02.05.002	adeguata potenza non inferiore ai 45 kW piazza attrezzata - linea su via Pola - impianto di smaltimento reflui	1,00	32,00	0,600	2,000	38,40		
	SOMMANO mc					38,40	9,89	379,78
	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano piazza attrezzata - linea su via Pola - impianto di smaltimento reflui	1,00	38,40		10,000	384,00		
	SOMMANO mc X km					384,00	0,63	241,92
61 / 108 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, co ... di movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato piazza attrezzata - linea su via Pola - impianto di smaltimento reflui	0,70	32,00	0,600	2,000	26,88		
	SOMMANO mc					26,88	3,16	84,94
	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da c ... a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. piazza attrezzata - linea su via Pola - impianto di smaltimento reflui	1,00	38,40	0,600	0,200	4,61		
	SOMMANO mc					4,61	23,53	108,47
63 / 110 13.09.11.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto ... cavo, il rinfiacco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. -Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN160 mm piazza attrezzata - impianto di smaltimento reflui					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	611,80	1'223,60
	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a banchiere e guarnizione di tenuta elastom ... el letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm piazza attrezzata - impianto di smaltimento reflui	1,00	55,00			55,00		
	SOMMANO m					55,00	11,45	629,75
65 / 112 13.09.13.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato ... anco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - elemento di fondo altezza utile 945 mm dimensione interna 800 x 800 mm piazza attrezzata - impianto idrico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	270,12	810,36
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 122 ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta							
	A R I P O R T A R E							219'013,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							219'013,95
	regola d'arte. D esterno 50 mm piazza attrezzata - impianto idrico piazza attrezzata - impianto idrico	1,00 1,00	23,00 12,00			23,00 12,00		
	SOMMANO m					35,00	7,63	267,05
67 / 114 13.01.07.001	Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di esercizio PN 4 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite esterna o interna, completa in ogni parte, co ... el materiale necessario, la verniciatura ed ogni altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 50 mm piazza attrezzata - impianto idrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	650,96	1'301,92
68 / 115 F943.NP.ED. 10	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione. piazza attrezzata - impianto idrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'389,54	1'389,54
69 / 116 15.04.01.002	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a v ... passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm piazza attrezzata - impianto idrico					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	97,34	584,04
70 / 117 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... e a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere piazza attrezzata - impianto idrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	82,16	164,32
71 / 118 15.04.04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. piazza attrezzata - impianto idrico					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	23,81	166,67
72 / 119 15.04.09.002	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm piazza attrezzata - impianto idrico	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	11,16	167,40
73 / 120 15.04.16.003	Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ventilazione in PEAD- PP miscelato con fibre minerali per ottenere un effetto silenziale installati per elettrofusione o saldati ... pulizia, e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 110 mm piazza attrezzata - impianto idrico	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	53,47	534,70
	A R I P O R T A R E							223'589,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							223'589,59
74 / 121 F943.NP.ED. 11	Fornitura e posa di boiler elettrico. piazza attrezzata - impianto idrico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	389,51	389,51
75 / 122 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata - servizi igienici box					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	317,08	317,08
76 / 123 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. piazza attrezzata - servizi igienici box					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,26	244,26
77 / 124 F943.NP.I.04	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa in legno, dimensioni nette 90x210cm, anta cieca e liscia, finitura laccata bianco opaco o comunque in ottemperanza alle di ... tta regola d'arte.Incluso altresì il controtelaio metallico in lamiera aluzinc tipo scrigno, dimensione netta 100x210cm. piazza attrezzata - servizi igienici box					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	951,67	951,67
78 / 138 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm piazza attrezzata - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	110,64	221,28
79 / 139 14.03.17.041	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x10mm² piazza attrezzata - impianto elettrico	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	13,70	274,00
80 / 140 18.06.02.001	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con isolament ... altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm² piazza attrezzata - impianto elettrico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	53,38	533,80
81 / 141 14.03.19.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² piazza attrezzata - impianto elettrico	1,00	20,00			20,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		226'521,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		226'521,19
82 / 142 14.03.20.001	SOMMANO m  Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciame ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m piazza attrezzata - impianto elettrico					20,00	6,69	133,80
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	90,00	180,00
83 / 143 14.04.03.004	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 54 moduli piazza attrezzata - impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	289,00	289,00
84 / 144 14.04.05.001	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A piazza attrezzata - impianto elettrico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	24,00	120,00
85 / 145 14.04.06.005	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA piazza attrezzata - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	48,70	97,40
86 / 146 14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbon ... a per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente). flusso Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h - Tradizionale piazza attrezzata - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	168,00	336,00
87 / 147 14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (ques ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K piazza attrezzata - impianto elettrico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	38,60	115,80
88 / 148 14.01.03.002	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito piazza attrezzata - impianto elettrico					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		227'793,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		227'793,19
	SOMMANO cad					2,00	54,20	108,40
89 / 149 14.11.07	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi ... , il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. piazza attrezzata - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	59,30	118,60
90 / 150 14.11.02	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. piazza attrezzata - impianto elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	81,10	162,20
91 / 151 14.02.01.002	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... on malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm² piazza attrezzata - prese bipasso - impianto elettrico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	48,40	242,00
92 / 152 14.02.02.001	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) ... saggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² piazza attrezzata - schuko - impianto elettrico					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	63,70	382,20
93 / 153 14.01.08.002	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm² piazza attrezzata - punti luce - impianto elettrico					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	43,30	303,10
94 / 154 F943.NP.LU X.01	Fornitura e posa in opera di sistema da esterno di illuminazione LED da incasso al soffitto, costituito dai seguenti: 14 bobine LED da 5m/ cad, tipo DURASTRIP 60W 24V IP68 5MT 3000K ... o a perfetta regola d'arte e l'assistenza muraria necessaria per la posa dei profili ad incasso è compensata nel prezzo. piazza attrezzata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'351,68	5'351,68
95 / 155 F943.NP.LU X.02	Fornitura e posa di corpo illuminante tipo SLV Horn QPAR51, ad incasso dal bordo sottile di colore bianco, con alloggiamento per la lampada a LED GU10 in posizione arretrata e senz ... to. E' inclusa nel prezzo la lampada Led GU10 4,3W 40°, 2700K 245lm classe A+, per faretti ad incasso al controsoffitto. piazza attrezzata - box					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		234'461,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		234'461,37
	SOMMANO cadauno					4,00	72,13	288,52
96 / 156 F943.NP.LU X.03	Fornitura e posa in opera di plafoniera da soffitto, di colore bianco, a luce calda 12W 240V, tipo Philips Twirly, compreso ogni onere e magister per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Piazza attrezzata - servizi igienici box					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	89,55	89,55
97 / 157 F943.NP.LU X.04	Fornitura e posa in opera di applique lineare a LED 10W per illuminazione specchiera servizi igienici, IP44, di colore bianco e cromo lucido, tipo V-Tac VT-7010, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. piazza attrezzata - servizi igienici box					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	67,84	67,84
98 / 189 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio piazza attrezzata piazza attrezzata piazza attrezzata	1,00 1,00 1,00	18,50 13,00 23,00		4,000 4,000 4,000	74,00 52,00 92,00		
	SOMMANO mq					218,00	7,95	1'733,10
99 / 190 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. piazza attrezzata piazza attrezzata piazza attrezzata	1,00 1,00 1,00	18,50 13,00 23,00		4,000 4,000 4,000	74,00 52,00 92,00		
	SOMMANO mq					218,00	2,90	632,20
100 / 191 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni piazza attrezzata piazza attrezzata piazza attrezzata	2,00 2,00 2,00	18,50 13,00 23,00		4,000 4,000 4,000	148,00 104,00 184,00		
	SOMMANO mq					436,00	1,28	558,08
101 / 192 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base piazza attrezzata piazza attrezzata piazza attrezzata	1,00 1,00 1,00	18,50 13,00 23,00		4,000 4,000 4,000	74,00 52,00 92,00		
	SOMMANO mq					218,00	3,62	789,16
102 / 195 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	A R I P O R T A R E							238'619,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							238'619,82
	piazza attrezzata - chiusura dello slargo triangolare	1,00	48,00		2,000	96,00		
	SOMMANO mq					96,00	14,03	1'346,88
103 / 196 26.01.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. piazza attrezzata	1,00		3,000	2,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	38,55	231,30
104 / 200 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. piazza attrezzata					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,54	101,08
105 / 202 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 piazza attrezzata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,50	62,50
106 / 204 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono co ... zzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. piazza attrezzata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,43	30,43
	Parziale (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente la piazza attrezzata (SpCat 3) euro							237'746,34
	<b>(1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente il muro di contenimento (SpCat 4)</b>							
107 / 2 01.06.01.003	Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel ... torio tra la D.L. e l'impresa. per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a cm 40 muro di contenimento - asportazione dell'arbero esistente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	91,30	91,30
108 / 5 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. muro di contenimento - demolizione del muro di contenimento esistente	1,00	12,00	0,460		5,52		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,52		240'483,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,52		240'483,31
	SOMMANO mc					5,52	18,92	104,44
109 / 6 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano muro di contenimento	1,00	12,00	0,460	10,000	55,20		
	SOMMANO mc X km					55,20	0,63	34,78
110 / 7 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. muro di contenimento	1,00	37,00		5,000	185,00		
	SOMMANO mq x cm					185,00	3,49	645,65
111 / 8 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano muro di contenimento	1,00	37,00	10,000	0,050	18,50		
	SOMMANO mc X km					18,50	0,63	11,66
112 / 13 01.01.06.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza muro di contenimento - fondazioni - scavo oltre i 50cm già scavati	1,00	39,00		0,800	31,20		
	SOMMANO mc					31,20	16,06	501,07
113 / 15 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano muro di contenimento - per fondazione oltre i 50cm già scavati	1,00	39,00		0,800	31,20		
	SOMMANO mc X km					31,20	0,63	19,66
114 / 28 06.01.01.002	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano muro di contenimento - sotto fondazione	1,00	39,00		0,300	11,70		
	SOMMANO mc					11,70	27,22	318,47
115 / 29 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. muro di contenimento - magrone muro di contenimento - magrone	2,00 1,00	18,00 2,14		0,100 0,100	3,60 0,21		
	SOMMANO mq					3,81	23,46	89,38
	A R I P O R T A R E							242'208,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							242'208,42
116 / 30 03.01.01.004	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 16/20. muro di contenimento - magrone	1,00	36,00		0,100	3,60		
	SOMMANO mc					3,60	133,36	480,10
117 / 31 03.02.02	Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura, compre ... del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. muro di contenimento - fondazione muro di contenimento - fondazione	2,00 1,00	18,00 1,15		0,400 0,400	14,40 0,46		
	SOMMANO mq					14,86	30,92	459,47
118 / 32 03.02.01.001	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ne dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato intelaiate muro di contenimento - fondazione diam. 12mm muro di contenimento - fondazione staffe diam. 8mm passo 20cm	6,00 85,00	18,00 3,28		0,888 0,395	95,90 110,13		
	SOMMANO kg					206,03	2,02	416,18
119 / 33 03.01.02.001	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI ... e e le barre di armatura: Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30. muro di contenimento - fondazione	1,00	20,00		0,400	8,00		
	SOMMANO mc					8,00	153,34	1'226,72
120 / 67 02.01.01	Muratura in conci di tufo e malta bastarda, retta o centinata, realizzata a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d' ... avoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. muro di contenimento - risagomatura della sommità muro di contenimento - risagomatura della sommità muro di contenimento - risagomatura della sommità muro di contenimento - risagomatura della sommità muro di contenimento - risagomatura della sommità muro di contenimento - risagomatura della sommità muro di contenimento - nuovo setto	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,85 0,81 0,85 0,90 0,90 1,60 15,40	0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460 0,460		0,39 0,37 0,39 0,41 0,41 0,74 7,08		
	SOMMANO mc					9,79	235,38	2'304,37
121 / 68 09.01.07	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bast ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. muro di contenimento - per la muratura necessaria alla risagomatura della sommità muro di contenimento - per la muratura necessaria alla risagomatura della sommità muro di contenimento - parete in c.a.	2,00 1,00 1,00	18,60 16,80 16,90	0,500	2,200	37,20 8,40 37,18		
	A R I P O R T A R E					82,78		247'095,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,78		247'095,26
122 / 69 09.01.10.001	muro di contenimento - parete in c.a.	1,00			6,000	6,00		
	muro di contenimento - parete in c.a.	1,00	15,50			15,50		
	SOMMANO mq					104,28	24,02	2'504,81
	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;							
	muro di contenimento	1,00	52,00			52,00		
	muro di contenimento	1,00	18,00	0,460		8,28		
	SOMMANO mq					60,28	34,09	2'054,95
123 / 70 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in op ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	muro di contenimento	1,00	52,00			52,00		
	muro di contenimento	1,00	18,00	0,460		8,28		
	SOMMANO mq					60,28	7,52	453,31
124 / 71 F943.NP.ST. 02	Realizzazione di rivestimento in pietra di Modica del pilastro in c.a. secondo il progetto esecutivo e gli elaborati grafici allegati e formanti parte integrante del presente compu ... a a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' incluso il trasporto nell'ambito dello stesso Comune d intervento.							
	piazza attrezzata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'500,15	10'500,15
125 / 72 F943.NP.ST. 03	Fornitura e posa in opera di rivestimento in pietra di Noto realizzato con lastre dello spessore di 5cm, altezza 60cm, larghezza variabile in base alla corrispondenza delle fughe d ... regola d'arte. E' incluso nel prezzo ogni onere e magistero necessario per dare l'operafinita a perfetta regola d'arte.							
	muro di contenimento	1,00	17,00		2,200	37,40		
	muro di contenimento	1,00	11,00	0,500		5,50		
	muro di contenimento	1,00		0,500	2,500	1,25		
	muro di contenimento	1,00	11,00			11,00		
	SOMMANO mq					55,15	111,53	6'150,88
126 / 73 F943.NP.ST. 04	Extra per la realizzazionede di tagli a 45° per lastre dello spessore di 5cm, in pietra di Noto per rivestimento del muro di contenimento della piazza.							
	muro di contenimento	2,00	10,20			20,40		
	muro di contenimento	2,00	2,50			5,00		
	muro di contenimento	1,00	0,50			0,50		
	SOMMANO m					25,90	47,50	1'230,25
127 / 75 06.01.01.002	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano							
	muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale	1,00	13,00		0,500	6,50		
	SOMMANO mc					6,50	27,22	176,93
	A R I P O R T A R E							270'166,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							270'166,54
128 / 77 06.01.02.002	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale	1,00	13,00		0,500	6,50		
	SOMMANO mc					6,50	32,47	211,06
129 / 79 06.01.04.002	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale	1,00	13,00		8,000	104,00		
	SOMMANO mq/cm					104,00	1,52	158,08
130 / 81 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale	1,00	13,00		5,000	65,00		
	SOMMANO mq/cm					65,00	1,69	109,85
131 / 83 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in amb ... al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore muro di contenimento - rirpistino della pavimentazione stradale	1,00	13,00		3,000	39,00		
	SOMMANO mq/cm					39,00	2,09	81,51
132 / 158 F943.NP.LU X.05	Fornitura e posa di faretto carrabile 4000Kg, da incasso a pavimento/ strada, a LED 33W, 3000K, 50°, 3.300 lumne, frontale tondo in acciaio inox AISI 316L, vetro trasparente, tipo M ... ti Luce cod. 5521LL30, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. muro di contenimento - faretti per illuminazione scritta a muro					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	732,91	2'931,64
133 / 159 18.07.01.002	Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari ... giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 110 mm muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro	2,00	25,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	10,07	503,50
134 / 160 14.01.03.002	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all'altro comando deviato o invertito muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	54,20	54,20
	A R I P O R T A R E							274'216,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							274'216,38
135 / 161 18.01.03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,64	110,64
136 / 162 14.03.20.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciame ... r segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,00	90,00
137 / 163 14.03.19.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro	1,00	25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	6,69	167,25
138 / 164 14.03.17.042	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... oni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 4x16mm² muro di contenimento - per illuminazione scritta a muro	2,00	25,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	19,30	965,00
139 / 193 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio muro di contenimento	1,00	16,80		3,000	50,40		
	SOMMANO mq					50,40	7,95	400,68
140 / 194 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base muro di contenimento	1,00	16,80		3,000	50,40		
	SOMMANO mq					50,40	3,62	182,45
141 / 198 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... estano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. muro di contenimento	1,00	30,00		1,200	36,00		
	SOMMANO mq					36,00	10,58	380,88
142 / 199 26.01.40	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare percorsi, accessi, corsie, separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore bianco/rosso in materiale plasti ... ione ed allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in							
	A R I P O R T A R E							276'513,28



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							276'513,28
	opera per tutta la durata della segnalazione. via Pola					10,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					10,00	9,31	93,10
143 / 201 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... orizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni piazza attrezzata	1,00	60,00			60,00		
	<b>SOMMANO m</b>					60,00	10,47	628,20
	Parziale (1° STRALCIO) Interventi interessanti principalmente il muro di contenimento (SpCat 4) euro							36'842,57
	<b>(1° STRALCIO) Interventi generalmente distribuiti all'interno dell'area di progetto (SpCat 5)</b>							
144 / 206 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... neri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.					1,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					1,00	492,49	492,49
145 / 207 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo.					3,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					3,00	224,25	672,75
146 / 208 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					4,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					4,00	120,70	482,80
	Parziale (1° STRALCIO) Interventi generalmente distribuiti all'interno dell'area di progetto (SpCat 5) euro							1'648,04
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							278'882,62
	<b>T O T A L E euro</b>							278'882,62
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							





