CITTA’ DI MODICA
X SETTORE

IT VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO
QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDI-
NARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COMUNALE
DELLA RETE IDRICA RICADENTE NELLA 1°* CIRCOSCRIZIONE “MODI-
CA ALTA-FRIGINTINI”.
CIG: 7848748FBB - CPV: 45232150-8.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile alle ore 11:40
in Modica, nel Palazzo di Citta.
Sono presenti il Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore, Presidente di gara
ed i Signori Buscema Concetta e Lamari Maria Sabrina, dipendenti in servizio presso
I’'Ufficio Contratti.
Facendo seguito al verbale del 19 aprile 2019, relativo alle operazioni di gara per
I’affidamento dei lavori in epigrafe indicati, le cui premesse si intendono integralmente
richiamate, il Presidente di gara prende atto che le sotto elencate imprese, alle quali ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice é stata richiesta documentazione integrativa,
per le motivazioni evidenziate nel predetto verbale, hanno dato riscontro positivamente
[
1) GIELLE COSTRUZIONI di Lucifora G. s.a.s. (plico n. 9);
2) GF IMPIANTI s.a.s. (plico n. 10);

e, pertanto, ne dispone I’ammissione alla fase successiva della gara: /

3) SAMMITO COSTRUZIONI S.r.1. (plicon. 11);
Prende atto, altresi, che I'impresa SALAFIA Giovanni (plico n. 4) ha dato riscontro a
quanto richiesto oltre il termine assegnato (ore 10:00 del 24 aprile 2019) e, pertanto, ai
sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice, se ne dispone |’esclusione dalla procedura

di gara.




A questo punto il Presidente di gara prende atto che le imprese ammesse sono 12 (do-
dici) ¢, prima di procedere all’apertura delle Buste “B” relative all’Offerta Economica,
al fine di determinare la soglia di anomalia, in ossequio a quanto previsto dall’art. 97
del Codice, predispone 5 tagliandi sui quali viene riportata la lettera corrispondente ad
uno dei metodi previsti dal comma 2 del predetto art. 97; a seguito estrazione viene
sorteggiata la lettera b) e, pertanto, si procedera in tal senso.

Indi, dopo averne verificato la regolarild e ’integrita, st passa all’apertura delle Buste

“B” contenenti le Offerte Economiche delle imprese ammesse tutte prodotte su sup-

porto informatico (CD) e si da lettura dei ribassi che vengono riportati nell’ 4//egato

"B”, parte integrante del presente verbale.

11 presidente di gara prende atto che risulta impossibile la lettura dei files contenuti nel

CD relativo all’offerta economica dell’impresa “Occhipinti Angelo S.r.1.” (plico n. 3).

Considerato che tale anomalia & stata riscontrata anche dopo la verifica effettuata su

altri PC, la suddetta impresa ¢ esclusa dalla procedura di gara.

Indi, preso atto che le imprese ammesse sono 11 (undici), si procede come segue:

- si dispongono in ordine crescente i ribassi delle imprese ammesse (Allegato “C”’),

- si calcola la media aritmetica di tutti ribassi percentuali, con esclusione del 20% delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso (n° 6), che risulta essere del
37,2033;

- si sommano tutti i ribassi offerti dalle imprese ammesse il cui valore ¢ 376,8862.

Preso atto che la prima cifra dopo la virgola ¢ pari (8), la media come sopra calcolata

(37,2033) resta invariata ¢ costituisce la soglia di anomalia.

Pertanto, considerato che 1’offerta che piu si avvicina per difetto alla predetta soglia ri-

sulta essere quella del 36,999% prodotta dall’Impresa “GIELLE COSTRUZIONI di

Lucifora Giuseppe s.a.s.”, con sede in Modica (RG), Via Vanella 156 n. 18, il Presi-

dente di gara propone ’aggiudicazione in favore della stessa.

Si prende atto, altresi, che la predetta impresa ha indicato, ai sensi dell’art. 95, comma

10, del Codice I'importo di € 500,00 quali oneri aziendali concernenti 1’adempimento



delle disposizioni in materia di salute ¢ sicurezza sui luoghi di lavoro e I’importo di
€ 27.500,00 quali costi della manodopera.

Il Presidente di gara dispone, infine, che il presente verbale, unitamente al precedente,
sia pubblicato all’ Albo Pretorio dell’Ente per giorni 3 (tre), naturali e consecutivi.

Del che si € redatto il presente verbale che, letto ed approvato, ¢ sottoscritto come se-
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Allegato “B”

NUM .
NR. PLICO DENOMINAZIONE IMPRESA RIBASSI

LEONE MARCELLO

1 ! Pec: leonemarcello@pec.it 38,9210
OCCHIPINTI PIETRO

2 |2 | Pec: 00942140880.ragusa@pec.ance.it 41,9786

3 3 OCCHIPINTI ANGELO S.r.l. Esclusa
Pec: occhipintiangelosrl@pec.it

4 4 SALAFIA GIOVANNI Esclusa
Pec: salafia giovanni@@egn. legalmail.it
EDILIZIA 2G S.r.l.

> 3 Pec: edilizia2gsrl@cgn.legalmail. it 36,9667

6 | 6 |SCIFOGIORGIO . 34,9999
Pec: giorgio.scifo@geopec.it
SCHININA'" GIOVANNI

7 ! Pec: giovanni.schinina@cgn.legalmail.it 37,7829

8 g MU.RIANA COSTRUZIONI Sl 5.6500
Pec: murianagroup@pec.it

9 9 GIE_LI_JE LOSTRI_JZ!ONI di Lum_fora G. s.a.8. 36,9990
Pec: giellecostruzioni{@arubapec.it
GF IMPIANTI s.a.s

10 10 Pec: gfimpiantisnc{@arubapec.it 36,4069

r 1 SAMMITQ COSTRUZION] S.r.l 39,2700
Pec: sammito@pec.it
COSTRUZ. EDILI di Cannata C. & figli s.n.c.

12 12 Pec: costruzioniedilisas@arubapec.it 30,0500
AMATO MARIO

13 13 Pec: amatomario@altapec.it 37,8612




Allegato “C”

NUM
NR. PLICO DENOMINAZIONE IMPRESA RIBASSI
MURIANA COSTRUZIONI S.r.l.
! 8 Pec: murianagroup@pec.it 3,650
' COSTRUZ. EDILI di Cannata C. & figli s.n.c. - '
2| 2 |pec: costruzioniedilisas@arubapec.it 30,0500
' SCIFO GIORGIO
3 6 Pec: giorgio.scifo@geopec.it 34,9999
GF IMPIANTI s.a.5
4 10 Pec: gfimpiantisnc(@arubapec.it 36,4069
EDILIZIA 2G Sur.L
> 3 Pec: edilizia2gsrl@cgn.legalmail.it 36,9667
6 9 GIELI._.E Costruz?on.i di Lucifora .G. $.4.8. 36,9990
Pec: giellecostruzioni@arubapec.it
7 | 7 | SCHININA' GIOVANNI - 37,7829
Pec: giovanni.schinina@ecgn.legalmail.it
AMATO MARIO
8 13 Pec: amatomario{@altapec.it 37,8612
: LEONE MARCELLO \ o
9 1 | Pec: leonemarcello@pec.it _ 389210
SAMMITO COSTRUZIONI S.r.l. o
107 11 dpe, sammito@pec. it ' 39’27@
OCCHIPINTI PIETRO
111 2 | pec. 00942140880 ragusa@pec.ance.it 41,9786
SOMMA OFFERTE DAL N, 1 ALN. 11 376,8862
MEDIA OFFERTE DAL N. 4 AL N. 8 - SOGLIA DI ANOMALIA 37,20334







