CITTA’ DI MODICA
X SETTORE
IIT VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUA-
DRO, DEI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRI-
CHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE”
CIG: 8016884DF3- CPV: 45259000-7
L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 (quattro) del mese di ottobre alle ore 12:15 in Modi-
ca, nel Palazzo di Citta.
Sono presenti il Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore, Presidente di gara ed i
Signori Paradiso Carmelo e Buscema Concetta, dipendenti in servizio presso 1’Ufficio Con-
tratti.
Facendo seguito alla precedente seduta di gara, di cui al verbale del 2 ottobre 2019, il Presi-
dente prende atto che con comunicazione del 5 settembre 2019, la societa “ARIA S.p.A.”
che gestisce il sistema sulla piattaforma SINTEL, ha reso disponibile un file xIs, denomina-
to “soglia anomalia sblocca cantieri v.11”, al fine di procedere al calcolo della soglia di a-
nomalia, in quanto il sistema non & stato ancora aggiornato con le modifiche introdotte dalla
Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019,
Pertanto, essendo il numero delle offerte inferiori a 15, si procede ai sensi del comma 2-bis
dell’art. 97 (Allegato B):
I. si dispongono in ordine decrescente i ribassi percentuali riparametrati ai valori
economici proposti dalle imprese ammessc,
2. si procede all’esclusione del 10%, arrotondato all’unita superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;
3. si calcola la media aritmetica delle 5 (cinque) offerte intermedie (dalla n. 6 alla n. 2),
che risulta essere del 23,19571%;
4. si calcola lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta

media (23,19571) che risulta essere 2,27179%;




5. si calcola il rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui al punto 4 ¢ la media
aritmetica di cui al punto 3 (2,27179%/23,19571%) e si ottiene 0,09794

6. la media aritinetica di cui al punto 3 viene incrementata del 20% (valore di cui al punto
5 inferiore a 15) e si ottiene 27,83486% che costituisce la soglia di anomalia.

Pertanto, considerato che I’offerta che pil si avvicina per difetto alla predetta soglia risulta

essere quella prodotta dall’Impresa “MACAUDA ANTONINO” con sede in Modica (RG)

Via Pietro Mascagni n. 13, il Presidente di gara propone ’aggiudicazione in favore della

stessa con il ribasso offerto del 26,45262%, desunto dalla riparametrazione del valore eco-

nomico proposto in sede di gara pari ad € 14.341,74.

Si prende atto, altresi, che la suindicata impresa ha indicato, ai sensi dell’art. 95, comma 10,

del Codice I’'importo di € 250,00 quali costi per la sicurezza e 1"importo di € 3.000,00 quali

costi della manodopera.

Il Presidente di gara dispone, infine, che il presente verbale, unitamente ai precedenti, siano

pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 3 (tre), naturali e consecutivi.

Del che si ¢ redatto il presente verbale che, letto ed approvato, ¢ sottoscritto come segue:
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Allegato “B”

fgfgSTSEE CONCORRENTI RIBASSI % Accﬁ)ioTON' Ss%ﬁi?
Taglioali | MEDIA

7 | MODICA Jurit 6,60000% 0 0

6 NOVA Sir.l. 19,57615% | 19,57615% 0

5 CAPOBIANCO GIUSEPPE 19,99990% | 19,99990% 0

4 MG TMPIANTI di Mugnieco Natale 24,95000% | 24,95000% | 1,75429%

3 EDILIZIA 2G S.r.L. 24,99990% | 24,99990% | 1,80418%

2 MACAUDA Antonino 26,45262% | 2645262% | 3.25690%

1 DI RAIMONDO CARMELO 30,00000% 0 0
MEDIA ARITMETICA RIBASSI/ MEDIA ARITMETICA SCARTI 23,19571% | 2,27179%

RAPPORTO TRA LO SCARTO MEDIO ARITM. E MEDIA ARITM. RIBASS]

0,09794

SOGLIA DI ANOMALIA (MEDIA ARITM. RIBASST INCREMENTATA DEL 20%)

27.,83486%




