

## **CITTÀ DI MODICA**

### **X SETTORE**

#### **II VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO, DELLE RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLA III CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA-MARINA DI MODICA"**

**CIG: 8143966558 - CPV: 45233141-9**

L'anno duemilaventi, il giorno 3 (tre) del mese di gennaio alle ore 10:00 in Modica, nel Palazzo di Città.

Sono presenti il Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore, Presidente di gara ed i Signori Paradiso Carmelo e Lamari Maria Sabrina, dipendenti comunali in servizio presso l'Ufficio Contratti.

Facendo seguito al precedente verbale del 2 gennaio 2020, le cui premesse si intendono integralmente richiamate, le operazioni di gara proseguono, previo collegamento con la piattaforma SINTEL, con l'apertura della "Busta Amministrativa" dei primi quattordici concorrenti e, a seguito controllo e verifica dei files in essa contenuti, si procede all'esame della documentazione che risulta regolare per tutti i concorrenti, ad eccezione di quella inviata dalle sotto elencate imprese:

- 1) SPADARO GIORGIO S.r.l. (n. prot. informatico 1576678214480): il concorrente ha prodotto solamente il PassOE e la Garanzia Provvisoria. Considerato che manca tutta la documentazione richiesta non è possibile procedere alla valutazione dei requisiti di partecipazione. Pertanto, il concorrente è escluso dalla procedura di gara;
- 2) GIUDICE COSTRUZIONI S.r.l. (n. prot. informatico 1576863640105) il concorrente non ha prodotto la Garanzia Provvisoria di cui al punto 14 del Bando di gara e specificamente richiesto al punto 4 del Disciplinare. Pertanto si procederà alla richiesta della relativa documentazione integrativa, come precisato al punto 24.1 del bando di gara, nei




limiti concessi dall'art. 83, comma 9, del Codice, fermo restando che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle predette richieste, costituirà causa di esclusione.

Sono le ore 13:30 ed il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone di proseguire le stesse giorno 7 gennaio 2020 alle ore 09:00 e seguenti.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI

