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CITTÀ  DI  MODICA 

X SETTORE 

II VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO 

QUADRO, DEI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI OPERE E 

MANUFATTI IN MARINA DI MODICA E MAGANUCO. 

CIG: 8248904AEA - CPV: 45453100-8 

L’anno duemilaventi, il giorno 9 (nove) del mese di aprile alle ore 12:00 in Modica, presso 

la Sede del X Settore. 

Sono presenti il Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore, Presidente di gara, ed i 

Sigg. Spadola Salvatore e Iemmolo Cesare, dipendenti comunali in servizio presso il Settore 

Manutenzioni. 

Facendo seguito al precedente verbale del 6 aprile 2020, le cui premesse si intendono inte-

gralmente richiamate, il Presidente prende atto che l’impresa AGOSTA COSTRUZIONI 

S.r.l., alla quale con nota PEC del 6 aprile era stata formulata richiesta di integrare la docu-

mentazione prodotta, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ha dato riscontro positivo e, 

pertanto, unitamente agli altri tre concorrenti, è ammessa alla fase successiva della gara.    

Indi, previo collegamento con la piattaforma SINTEL, si procede all’apertura della “Busta 

Economica” e, dopo aver verificato la validità della firma digitale apposta sull’offerta, il 

Presidente da lettura dei ribassi proposti che risultano come segue: 

 

NUM. PROT. 
INFORMATICO  

CONCORRENTE PERCENT. DI 
SCONTO 

1585591177532 

 

ZOCCO GIORGIO 

 

26,75000% 

1585552715632 

 

AGOSTA COSTRUZIONI S.r.l. 

 

27,81650% 

1585157711889 

 

A.E.GI. SPADARO S.r.l. 

 

9,17000% 

1585070313866 

 

BOSCARINO ROSARIO 

 

20,19200% 
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 A questo punto, considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, non si pro-

cede al calcolo sulla congruità delle stesse, così come previsto dall’art. 97, comma 3-bis, del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Pertanto, preso atto che l’offerta con il maggior ribasso e quindi con il minor prezzo è quella 

dell’Impresa “AGOSTA COSTRUZIONI S.r.l.” avendo proposto uno sconto percentuale 

del 27,81650%, il Presidente propone l’aggiudicazione a favore della stessa. 

Prende atto, altresì, che la predetta impresa ha indicato l’importo di € 250,00 quali costi 

della sicurezza e l’importo di € 16.000,00 quali costi della manodopera. 

Infine, si dispone che il presente verbale, unitamente al precedente del 6 aprile, sia 

pubblicato all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente per gg. 3 (tre) consecutivi. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, è sottoscritto come segue: 

  

             


