CITTA DI MODICA
X SETTORE
VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO,
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
STRADE, OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DELLE ZONE BALNEARI DI
MARINA DI MODICA E MAGANUCO - CIG: 8246337491 - CPV: 45233141-9

L’anno duemilaventi, il giorno 30 (trenta) del mese di marzo alle ore 11:25 in Modica, pres-

so la sede del X Settore.

Si premette quanto segue:

- con provvedimento n. 811 del 12 marzo 2020, il Responsabile del X Settore ha approvato,
in linea amministrativa, il Progetto relativo ai lavori in epigrafe indicati, dell’importo
complessivo di € € 50.000,00 di cui, € 39.500,00 per lavori, comprensivi di € 790,00 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 10.500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

- con il medesimo provvedimento n. 811/2020, ¢ stata indetta una gara d’appalto mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2. lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, allo
scopo di individuare 1’operatore economico al quale affidare i lavori e concludere con lo
stesso un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del predetto D.Lgs.;

- che il criterio di aggiudicazione individuato ¢ quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 e dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ribasso percentuale
da praticare sui prezzi unitari posti a base di gara;

- con il richiamato atto n. 811/2020 sono stati approvati la lettera d’invito, la
documentazione complementare e [’elenco degli operatori economici da invitare selezionati,
in relazione alla Categoria dei lavori da appaltare, dall’apposito Albo delle imprese di
fiducia, approvato con determinazione n. 271 del 4 febbraio 2020;

- che ai sotto elencati operatori economici ¢ stata inviata comunicazione al fine di procedere
alla registrazione ed abilitazione sulla Piattaforma telematica e-procurement SINTEL, attiva
presso questo Ente, in considerazione che la gara, ai sensi della normativa vigente, si svolge

in modalita telematica:

—



1) LEONE ANTONINO;

2) LEONE MARCELLO;

3) MINARDO MICHELE;

4) OCCHIPINTI ANGELO S.r.1;

5) POIDOMANI VINCENZO;

6) RESTART S.r.l;

7) S.L. INFRASTRUTTURE S.r.1;

8) SAMMITO COSTRUZIONI S.r.l.;

9) SCHININA GIOVANNI;

10) SCIFO GIORGIO;

11) ZOCCO CARMELO;

- con il suddetto provvedimento n. 811/2020, inoltre, si ¢ proceduto alla prenotazione della
somma di € 50.000,00 IVA compresa, occorrente per finanziare I’appalto, imputandola al
Cap. 10370/08 del Bilancio 2020 in corso di formazione (impegno n. 429/2020);

- che in data 21 febbraio 2020 si ¢ proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma te-
lematica di e-procurement SINTEL, alla quale ¢ stato assegnato 1’identificativo: 122817037.
- Tutto cid premesso il sottoscritto Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore del
Comune di Modica, Presidente di gara, alla presenza del Geom. Spadola Salvatore, dipen-
dente comunale in servizio presso il Settore Manutenzioni, inizia le operazioni di gara col-
legandosi con la piattaforma SINTEL, nella quale risulta che hanno inviato offerta n. 7 con-
correnti di cui alla sotto elencata lista riportante il numero di protocollo informatico attribui-

to dal sistema:

PROT. INFORM. |NOME PARTECIPANTE C.F./P.IVA
1 1585129877638 LEONE MARCELLO LNEMCL63R21F258M
2 1585245431727 MINARDO MICHELE MNRMHLS85L28H163S
3 1585239340139 OCCHIPINTI ANGELO S.r.l. 01350500888
4 1585138628396 S.L. Infrastrutture S.r.L. 01451810889
3 1585244443960 SAMMITO Costruzioni S.r.1. 01322180884
6 1585249316138 SCHININA GIOVANNI SCHGNN73CO05F258M
7 1585295547032 SCIFO GIORGIO SCFGRG64S20F258L




Seguendo i vari steps previsti dal sistema, si procede alla verifica della firma digitale
apposta sui documenti di gara che risulta valida per tutti i partecipanti e, pertanto, si passa
alla fase successiva relativa all’apertura della “Busta Amministrativa”. Dopo controllo e
verifica dei files in essa contenuti, si prosegue con l’esame della documentazione
amministrativa dei primi 5 (cinque) concorrenti che risulta regolare e, quindi, gli stessi sono
ammessi.
A questo punto, sono le ore 13:45, il Presidente sospende le operazioni di gara e dispone il
prosieguo delle stesse per il giorno 31 marzo 2020.
Del che si ¢ redatto il presente verbale che, letto ed approvato, € sottoscritto come segue:

1 PRESIDENTE

~

IL TESTIMONE



