CITTA DI MODICA
X SETTORE

II VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI D1 MANUTEN-
ZIONE E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COMUNA-
LE SITA A MODICA IN VIA SACRO CUORE N. 62

CIG: 83727969D4 - CPV: 45212290-5

L’anno duemilaventi, il giorno 4 (quattro) del mese di agosto alle ore 15:36 in Mo-

dica, nel Palazzo di Citta.

Sono presenti il Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore, Presidente di
gara, ed i Sigg. Paradiso Carmelo e Lamari Maria Sabrina, dipendenti comunali in
servizio presso 1'Ufficio Contratti.

Facendo seguito al precedente verbale di pari data, le cui premesse ed il contenuto
si intendono integralmente richiamati, il Presidente, previo collegamento con la
piattaforma SINTEL, prosegue le operazioni di gara con I’apertura della “Busta E-
conomica” dei concorrenti ammessi, al controllo dei files in essa contenuti, alla ve-
rifica della firma digitale apposta ed alla valutazione dell’offerta economica; pertan-
to viene redatto un prospetto dal quale risulta il nominativo dei 10 concorrenti am-

messi, il numero di protocollo assegnato dal sistema ed il ribasso offerto:

1596522161814 | LEONE ANTONINO ¢ Figli s.a.s. 18,08660%
1596472149532 LEONE MARCELLO 20,03120%
1596471482954 | EDILIZIA 2G S.r.l. Unipersonale 19,99990%
1596466387468 | MUDANO S.r.l. Semplificata 15,15000%
1596462359050 | OCCHIPINTI Pietro 16,74270%
1596449755777 | OCCHIPINTI ANGELO S.r.l. 15,97410%
1596448363506 | CAPPELLO Giuseppe S.r.l. 0,55500%
1596440741132 S.L. INFRASTRUTTURE S.r.l. 16,32300%
1596439959347 | AGOSTA COSTRUZIONI S.r.l. 7,32570%
1595916709730 | ALMA GROUP Sr.l 7,31520%
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A questo punto, per sopravvenuti impegni, il Presidente sospende le operazioni di

gara, rinviando ad altra seduta la fase relativa al calcolo per la congruita delle offer-

te.

Del che si ¢ redatto il presente verbale che, letto ed approvato, ¢ sottoscritto come
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segue:



