CITTA DI MODICA
X SETTORE

III VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI MANU-
TENZIONE E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA CO-
MUNALE SITA A MODICA IN VIA SACRO CUORE N. 62

CIG: 83727969D4 - CPV: 45212290-5

L’anno duemilaventi, il giorno 6 (sei) del mese di agosto alle ore 09:00 in Modica,

nel Palazzo di Citta.

Sono presenti il Geom. Scollo Giorgio, Responsabile del X Settore, Presidente di
gara, ed i Sigg. Paradiso Carmelo e Lamari Maria Sabrina, dipendenti comunali in
servizio presso I’UfTicio Contrati.

Facendo seguito ai precedenti verbali del 4 agosto 2020, le operazioni di gara pro-

seguono con la redazione del prospetto (4llegato “A”) riportante le offerte dei con- ¢

correnti in ordine crescente di ribasso.

Considerato che il numero delle offerte ammesse ¢ pari a 10, la congruita delle
stesse ¢ valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n.

50/2016 e, pertanto, si procede come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unitd superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso =

14,61465%;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la

media calcolata ai sensi della lettera a) = 2,43140%;

¢) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) ¢ la media

aritmetica di cui alla lettera a) = 0,16637.
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Preso atto che il rapporto di cui alla superiore lettera c¢) & superiore a 0,15, la soglia
di anomalia ¢ pari alla somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali di cui alla lettera b) e, pertanto,

risulta pari a 17,04605% (14,61465 + 2,43140).

A questo punto, alla luce del superiore calcolo (4//egato “B”), il Presidente di gara
propone 1’aggiudicazione a favore dell’impresa “OCCHIPINTI PIETRO™ avendo

offerto il ribasso del 16,74270%, inferiore alla soglia di anomalia.

Si prende atto, altresi, che la predetta impresa ha indicato, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, I’'importo di € 1.500,00 quali costi relativi alla
sicurezza e I’importo di € 85.000,00 quali costi della manodopera.

I1 Presidente di gara dispone, infine, che il presente verbale, unitamente ai prece-
denti del 4 agosto 2020, sia pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 3
(tre), naturali e consecutivi.

Del che si ¢ redatto il presente verbale che, letto ed approvato, € sottoscritto come

segue:
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Allegato “A”

1596448363506 CAPPELLO Giuseppe S.r.L. 0,55500%
1595916709730 ALMA GROUP S.r.1. 7,.31520%
1596439959347 AGOSTA COSTRUZIONI S.r.l. 7,32570%
1596466387468 MUDANO S.r.L Semplificata 15,15000%
1596449755777 OCCHIPINTI ANGELO Sir.l. 15,97410%
1596440741132 S.L. INFRASTRUTTURE S.r.1. 16,32300%
1596462359050 | OCCHIPINTI Pietro 16,74270%
1596522161814 LEONE ANTONINO e Figli s.a.s. 18,08660%
1596471482954 | EDILIZIA 2G S.r.]. Unipersonale 19,99990%
1596472149532 LEONE MARCELLO 20.03120%
Allegato “B”
SCARTI
Pt CONCORRENTI RIBASSI SOPRA
MEDIA
10 CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l. 0,55500 ALI
9 ALMA GROUP S.r.l. 7.31520
8 AGOSTA COSTRUZIONI S.r.l. 7.32570
7 MUDANQ' S.r.ls. 15,15000 0,53535
6 OCCHIPINTI ANGELQO S.r.l. 15,97410 1,35945
5 S.L. INFRASTRUTTURE S.r.L. 16,32300 1,70835
4 OCCHIPINTI PIETRO 16,74270 2,12805
3 LEONE ANTONINO E FIGLI s.a.s. 18,08660 3,47195
2 EDILIZIA 2G S.r.l. Unipersonale 19,59950 5,38525
1  |LEONEMARCELLO _ 20,03120 ALl
MEDIA OFFERTE INTERMEDIE / MEDIA SCARTI 1461465 2,43140
RAPPORTO MEDIA SCARTI / MEDIA RIBASST
(2,43140/ 14,61465) 70,15 | 0,16637
SOGLIA DT ANOMALIA (14,61465 + 2,43140) 17,04605
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